



Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné informace

Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 19., doručeno dne 5.2.2014, 15:17 hodin.

Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Odkanalizování obce Vinařice“, ev.č. VVZ: 369291, Dobrý den, jako uchazeč výše uvedené veřejné zakázky bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení následujícího dotazu:

Dotaz č.1:

Dle profesních kvalifikačních předpokladů bodu 4.1.2 zadávací dokumentace je požadováno mimo jiného předložení osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a pro obor Pozemní stavby. Tuto odbornou způsobilost musí osvědčit vždy alespoň 2 osoby dodavatele.

Chtěli bychom si pouze upřesnit, zda je myšleno, že uchazeč předloží 1 osobu s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a 1 osobu s autorizací Pozemní stavby, nebo ke každé výše uvedené autorizaci musí uchazeč předložit 2 osoby, celkem tedy 4?

A dále k výše uvedenému bodu bychom chtěli požádat zadavatele o odpověď, zda splní uchazeč kvalifikaci, pokud předloží autorizaci autorizovaného inženýra v oboru Vodohospodářské stavby místo Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství?

Dotaz č. 2:

Dle technických kvalifikačních předpokladů bodu 4.1.3 zadávací dokumentace je mimo jiného požadováno předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby hlavního stavbyvedoucího s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Chtěli bychom tímto zadavatele požádat o odpověď, zda splní uchazeč kvalifikaci, pokud předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby hlavního stavbyvedoucího jako autorizovaného inženýra v oboru Vodohospodářské stavby?

Děkujeme Vám předem za odpovědi.

Odpověď na dotaz č. 19. odesláno dne 11.2.2014, 11:33 hodin.

Ad 1.:

V souladu s bodem 4.1.2. zadávací dokumentace zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil osvědčení o autorizaci v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pro dvě osoby a osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby rovněž pro dvě osoby. Jedna osoba může splňovat oba požadavky.

Dle autorizačního řádu ČKAIT:

„Dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.“

V souladu s autorizačním řádem ČKAIT osvědčení o autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby je splněním kvalifikačního požadavku.



Ad 2.:

Dle autorizačního řádu ČKAIT:

„Dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.“

V souladu s autorizačním řádem ČKAIT osvědčení o autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby je splněním kvalifikačního požadavku pro osobu hlavního stavbyvedoucího.

Dotaz č. 20.: doručeno poštou dne 6.2.2014 na adresu společnosti Project ISA s.r.o.

Odkanalizování obce Vinařice - žádost o dodatečné informace, Dobrý den, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Odkanalizování obce Vinařice“ ev.č. zakázky 369291, žádáme o dodatečné informace :

DOTAZ č.1

V zadávací dokumentaci stavby v Obchodních podmínkách je včl. XV Sankce a odpovědnost za škodu bod.1 uvedeno:

„V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů nebo bude zřejmé, že bude v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů *harmonogramu* postupu prací, pozastaví objednatel po tomto zjištění 15% z příslušné dílčí faktury, splatné po tomto zjištění. Tyto pozastavené částky budou objednatelem uvolněny pouze v případě, kdy zhotovitel prokazatelně znovu začne dodržovat časový *harmonogram postupu prací* nebo v případě, že prokazatelně dodrží celkový termín dokončení díla.

Jak bude postupováno v případě, že bude zhotovitel ve zpoždění a je mu pozastaveno 15% z příslušné dílčí faktury a zároveň nedodrží celkový termín díla?

Domníváme se správně, že dle bodu 2a) tohoto článku, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zároveň bude uvolněna pozastávka?

Odpověď na dotaz č. 20., odesláno dne 11.2.2014, 12:04 hodin.

Podle článku XV.1. návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů nebo bude zřejmé, že bude v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů *harmonogramu* postupu prací, pozastaví objednatel po tomto zjištění 15% z příslušné dílčí faktury, splatné po tomto zjištění. Tyto pozastavené částky budou objednatelem uvolněny pouze v případě, kdy zhotovitel prokazatelně znovu začne dodržovat časový *harmonogram postupu prací* nebo v případě, že prokazatelně dodrží celkový termín dokončení díla.

Uvedené ustanovení upravuje prodlení s plnění dílčích termínů, které jsou popsány v článku III. odst. 3) SOD.

Sankce za provedení díla po stanoveném termínu dokončení díla je stanovena v článku XV.2. písm. a.), který zní:

2. Dohodou smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši, jak je dále uvedeno, a to do 15 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty:



- a) předá-li zhotovitel dílo po stanoveném termínu dokončení díla, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** a smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení; nebo

K vašemu dotazu uvádíme, že v případě uplatnění smluvní pokuty dle článku XV.2. písm. a.) bude platba pozastavená dle článku XV.1. SOD uvolněna.

Dotaz č. 21. doručeno dne 7.2.2014, 13:09

Věc: Žádost o dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku: „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, Evidenční číslo zakázky: 369291. Vážení, na základě ust. § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), Vás žádáme o poskytnutí Dodatečných informací k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“.

Dotaz Ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci pro zajištění jam ČS 2,3 a ČOV postrádáme rozpěrné rámy. Žádáme o prověření. S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 21. , odesláno dne 7.2.2014, 15:58 hodin.

Zadavatel uvádí, že v důsledku uvedeného dotazu došlo k následujícím změnám:

- projektové dokumentace:

- SO.01 D.1.1.a Technická zpráva - areál ČOV
(upravena kapitola 4.1 Zemní práce)
- SO.01 D.1.1.b.3.c Výkopy nádrží – etapa I
(zpřesněno kótování)
- SO.01 D.1.1.b.3.d Výkopy nádrží – etapa II
(zpřesněno kótování)
- SO.03 D.1.1.b.3.c Výkopy čerpací stanice ČS3
(zpřesnění rozpěr)

- výkazu výměr:

F.c Dílčí výkaz výměr

- SO.03-CS2 – aktualizován výkaz p.č. 25 - 33 – ocelové a dřevěné rozpěry štětovnic
- SO.03-CS3 – aktualizován výkaz p.č. 26 - 29 – dřevěné rozpěry

Zadavatel dále uvádí, že došlo k těmto dalším změnám:

- projektové dokumentace:

- SO.04 D.1.1.b Podélné profily stok
(změna materiálu z PVC na Polypropylen „PP SN10“)

uvedená změna je v důsledku odpovědi na dotaz č. 16.



- výkazu výměr:

F.b Popis výkazu výměr a požadavky na zhotovitele

- str. 8 - změněna tabulka Tab. 3 v kapitole B.b.16.1 „Vedlejší rozpočtové náklady“, do které byl doplněn řádek 8 – úklid, odvoz a likvidace odpadu
- str. 10 - Doplněna kapitola B.b.16.1.8

F.c Dílčí výkaz výměr

- Ostatní náklady – doplněna nová položka p.č. 8 – Úklid, odvoz a likvidace odpadu
- SO.01-C – doplněna nová položka p.č. 13 – ošetřování betonu tvrdnoucího betonu kropením, vlhčením, příkrýváním

PŘEHLED ZMĚN

Zadavatel pro větší přehlednost uvádí přehled změn dokumentace, ke které došlo v důsledku výše uvedených dodatečných informací (dotaz č. 21). V přehledu je uvedena konkrétní část, která byla změněna.

Aktuální znění zadávací dokumentace, tj. včetně projektové dokumentace, lze stáhnout na adrese profilu zadavatele: <http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html> v části nazvané *Dokumenty veřejné zakázky*.

Původní znění změněných dokumentů lze stáhnout na uvedené adrese profilu zadavatele v části nazvané *Archiv technická dokumentace*, kde jsou umístěny původní dokumenty z části *Technická dokumentace*, tj. původní projektová dokumentace a původní výkaz výměr.

Změna projektové dokumentace:

- SO.01 D.1.1.a Technická zpráva - areál ČOV
(*upravena kapitola 4.1 Zemní práce*)
- SO.01 D.1.1.b.3.c Výkopy nádrží – etapa I
(*zpřesněno kótování*)
- SO.01 D.1.1.b.3.d Výkopy nádrží – etapa II
(*zpřesněno kótování*)
- SO.03 D.1.1.b.3.c Výkopy čerpací stanice ČS3
(*zpřesnění rozpěr*)
- SO.04 D.1.1.b Podélné profily stok
(*změna materiálu z PVC na Polypropylen „PP SN10“*)

Změna části F. Výkaz výměr:

F.b Popis výkazu výměr a požadavky na zhotovitele

- str. 8 - změněna tabulka Tab. 3 v kapitole B.b.16.1 „Vedlejší rozpočtové náklady“, do které byl doplněn řádek 8 – úklid, odvoz a likvidace odpadu
- str. 10 - Doplněna kapitola B.b.16.1.8

F.c Dílčí výkaz výměr



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- Ostatní náklady – doplněna nová položka p.č. 8 – Úklid, odvoz a likvidace odpadu
- SO.01-C – doplněna nová položka p.č. 13 – ošetřování betonu tvrdnoucího betonu kropením, vlhčením, přikrýváním
- SO.03-CS2 – aktualizován výkaz p.č. 25 - 33 – ocelové a dřevěné rozpěry štětovnic
- SO.03-CS3 – aktualizován výkaz p.č. 26 - 29 – dřevěné rozpěry

Ve Vinařicích dne 11. 2. 2014

.....
Jiří Protiva - starosta