
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ: 00 235 113

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

REKAPITULACE STAVBY
SK-i-V

Odkanalizování obce Vinařice

0,00

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Kód: SK-i-V

Stavba:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:

Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00OST Ostatní a vedlejší náklady

0,000,00
PS01-
TECHNO

Technologie čištění

0,000,00PS01-COV Technologie a vystrojení ČOV

0,000,00PS01-CS4 Vystrojení čerpací stanice a retenční nádrže ČOV

0,000,00PS01-JSV Vystrojení jímky svážených vod

0,000,00
PS02-
SILNOPR

Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

0,000,00
PS02-
MONT

Rozvaděč silnoproud - montáže

0,000,00PS02-RM1 Rozvaděč silnoproud ČOV

0,000,00
PS03-
MaR-COV

Měření a regulace ČOV

0,000,00
PS04-
TECHNO

Vystrojení čerpacích stanic

0,000,00PS04-CS01 Technologie čerpaci stanice ČS1

0,000,00PS04-CS02 Technologie čerpaci stanice ČS2

0,000,00PS04-CS03 Technologie čerpaci stanice ČS3

0,000,00
PS05-
SILNOPR

Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

0,000,00
PS05-
MONT-CS1

Rozvaděč silnoproud - montáže ČS1

0,000,00
PS05-
MONT-CS2

Rozvaděč silnoproud - montáže ČS2

0,000,00
PS05-
MONT-CS3

Rozvaděč silnoproud - montáže ČS3

0,000,00PS05-RDP1 Rozvaděč silnoproud ČS1

0,000,00PS05-RDP2 Rozvaděč silnoproud ČS2

0,000,00PS05-RDP3 Rozvaděč silnoproud ČS3

0,000,00
PS06-
MaR-CS

Měření a regulace čerpacích stanic

0,000,00
PS06-MaR-
CS1

Měření a regulace ČS1

0,000,00
PS06-MaR-
CS2

Měření a regulace ČS2

0,000,00
PS06-MaR-
CS3

Měření a regulace ČS3

0,000,00
SO01-
AREAL-

Areál čistírny odpadních vod

0,000,00SO01-A Provozní budova

0,000,00SO01-B Zemní práce

0,000,00SO01-C Spodní stavba

0,000,00
SO02-
PRIJEZD-

Příjezdová a areálová komunikace

0,000,00SO03-CS Čerpací stanice

0,000,00SO03-CS1 Čerpací stanice ČS1

0,000,00SO03-CS2 Čerpací stanice ČS2

0,000,00SO03-CS3 Čerpací stanice ČS3

0,000,00
SO04-
STOKY-

Gravitační stoková síť

0,000,00SO04-A STOKA A

0,000,00SO04-A.1 STOKA A.1

0,000,00SO04-A.2 STOKA A.2

0,000,00
SO04-
A.2.1

STOKA A.2.1

0,000,00
SO04-
A.2.2

STOKA A.2.2

0,000,00
SO04-
A.2.3

STOKA A.2.3

0,000,00SO04-A.3 STOKA A.3

0,000,00SO04-A.4 STOKA A.4

0,000,00
SO04-
A.4.1

STOKA A.4.1

0,000,00SO04-A.5 STOKA A.5

0,000,00SO04-A.6 STOKA A.6

0,000,00
SO04-
A.V.1

STOKA A.V.1

0,00 0,00

Strana 2 z 642



TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

0,000,00
SO04-
A.V.2

STOKA A.V.2

0,000,00SO04-B STOKA B

0,000,00SO04-B.0 STOKA B.0

0,000,00SO04-B.1 STOKA B.1

0,000,00SO04-B.2 STOKA B.2

0,000,00SO04-B.3 STOKA B.3

0,000,00SO04-B.4 STOKA B.4

0,000,00SO04-C STOKA C

0,000,00SO04-C.1 STOKA C.1

0,000,00
SO04-
C.1.2

STOKA C.1.2

0,000,00SO04-C.2 STOKA C.2

0,000,00
SO04-
C.2.1

STOKA C.2.1

0,000,00
SO04-
C.2.2

STOKA C.2.2

0,000,00SO04-C.4 STOKA C.4

0,000,00
SO04-
C.V.3

STOKA C.V.3

0,000,00SO04-D STOKA D

0,000,00SO04-D.0 STOKA D.0

0,000,00SO04-D.1 STOKA D.1

0,000,00SO04-D.2 STOKA D.2

0,000,00SO04-D.3 STOKA D.3

0,000,00SO04-D.4 STOKA D.4

0,000,00SO04-D.5 STOKA D.5

0,000,00SO04-D.6 STOKA D.6

0,000,00SO04-E STOKA E

0,000,00SO04-E.1 STOKA E.1

0,000,00
SO04-
E.1.1

STOKA E.1.1

0,000,00SO04-E.2 STOKA E.2

0,000,00SO04-E.3 STOKA E.3

0,000,00SO04-F STOKA F

0,000,00SO04-G STOKA G

0,000,00SO04-G.1 STOKA G.1

0,000,00SO04-G.2 STOKA G.2

0,000,00SO04-G.3 STOKA G.3

0,000,00SO04-G.4 STOKA G.4

0,000,00SO04-G.5 STOKA G.5

0,000,00SO04-G.6 STOKA G.6

0,000,00SO04-H STOKA H

0,000,00SO04-H.1 STOKA H.1

0,000,00SO04-I STOKA I

0,000,00
SO04-
VYUST

Výústní potrubí ČOV

0,000,00
SO05-
TLAK

Tlaková stoková síť

Vodovodní řad W

0,000,00SO05-V.1 STOKA V.1

0,000,00SO05-V.2 STOKA V.2

0,00SO07-P Přeložka plynovodu v ulici 1. Máje

0,000,00SO05-V.3 STOKA V.3

0,000,00
SO06-
VODA-W

Přeložka vodovodu v ulici 1. Máje

0,000,00
SO08-
PRIPOJK

Přípojky na gravitační kanalizaci

0,000,00
SO07-
PRELOZK

Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. 
Máje

0,00

0,000,00
SO09-
ELEKTRO

Napájení technologie ČOV, vnitřní 
elektroinstalace

0,000,00SO07-V
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

OST - Ostatní a vedlejší náklady

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    O01 - Ostatní náklady

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

OST - Ostatní a vedlejší náklady

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
1 K V01-101 kpl 1,000

2 K V01-102 kpl 1,000

3 K V01-103 kpl 1,000

4 K V01-104 kpl 1,000

5 K V01-105 kpl 1,000

12 K V01-106 kpl 1,000

6 K V01-107 kpl 1,000

    O01 - Ostatní náklady
7 K O01-101 kpl 1,000

8 K O01-102 kpl 1,000

9 K O01-103 kpl 1,000

10 K O01-104 kpl 1,000

11 K O01-105 kpl 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

0,00

OST - Ostatní a vedlejší náklady

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Vytýčení stávajících sítí 0,00

Vytýčení stavby

Staveniště 0,00

Provozní vlivy 0,00

Návrh dopravně inženýrských opatření 0,00

Zkoušky a revize 0,00

Předání a převzetí díla 0,00

Finanční náklady 0,00

Podmínky dotačních programů 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dopravně inženýrská opatření 0,00

Pasportizace stávajícího stavu
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. J. Haering DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-COV - Technologie a vystrojení ČOV

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Mechanické předčištění

D2 - Denitrifikační nádrž

D3 - Nitrifikační nádrž

D4 - Dosazovací nádrž

D5 - Chemické hospodářství

D6 - Provozní objekt

D7 - Měrný objekt

D8 - Potrubí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-COV - Technologie a vystrojení ČOV

00.01.1900

Ing. J. Haering

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Mechanické předčištění

1 K Pol57 ks 1,000

2 K Pol58 ks 2,000

D2 - Denitrifikační nádrž
3 K Pol59 ks 1,000

4 K Pol60 ks 2,000

5 K Pol61 ks 2,000

6 K Pol62 ks 2,000

7 K Pol8 ks 2,000

D3 - Nitrifikační nádrž

8 K Pol63 ks 2,000

9 K Pol64 ks 8,000

10 K Pol66 ks 6,000

11 K Pol68 ks 2,000

12 K Pol69 ks 2,000

13 K Pol70 ks 2,000

D4 - Dosazovací nádrž

14 K Pol71 ks 2,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-COV - Technologie a vystrojení ČOV

00.01.1900

Ing. J. Haering

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

integrované mechanické předčištění s lisem 
shrabků;Qmax=10 l/s

0,00

integrované mechanické předčištění s lisem shrabků;Qmax=10 l/s

sběrná nádoba na shrabky a písek 120l;120 l 0,00

sběrná nádoba na shrabky a písek 120l;120 l

rozdělovací objekt 0,00

rozdělovací objekt

ponorné míchadlo;s dvoulistou vrtulí O250 
mm, n=915 min-1, P=1,75kW

0,00

ponorné míchadlo;s dvoulistou vrtulí O250 mm, n=915 min-1, P=1,75kW

spouštěcí zařízení včetně vodící tyče 0,00

spouštěcí zařízení včetně vodící tyče

nožové šoupátko s elektropohonem;DN80/PN10 0,00

nožové šoupátko s elektropohonem;DN80/PN10

zdvihací zařízení nosnost 150kg 0,00

zdvihací zařízení nosnost 150kg

aerační systém (pevně kotvené rošty) - 
jemnobublinný ;jemnobubliný, na pevně 
kotvených roštech, zatížení provzdušňovače 
vzduchem 1,5m3/h až 10 m3/h, využití kyslíku 
5-7%/m, výtěžnost kyslíku 3-5 kg O2/kWh, 
tlaková ztráta ?p 3 kPa až 7 kPa

0,00

aerační systém (pevně kotvené rošty) - jemnobublinný ;jemnobubliný, na pevně kotvených roštech, zatížení provzdušňovače vzduchem 1,5m3/h až 10 
m3/h, využití kyslíku 5-7%/m, výtěžnost kyslíku 3-5 kg O2/kWh, tlaková ztráta ?p 3 kPa až 7 kPa

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 
1/2"

0,00

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 1/2"

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 
6/4"

0,00

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 6/4"

hydropneumatické čerpadlo, materiál: AISI 
304;Q=3,5 l/s, H=1,3 m

0,00

hydropneumatické čerpadlo, materiál: AISI 304;Q=3,5 l/s, H=1,3 m

norná stěna, materiál: AISI 304;R 300, výška 
1200mm

0,00

norná stěna, materiál: AISI 304;R 300, výška 1200mm

jednotka pro měření rozpuštěného 
kyslíku;měřící rozsah 0,1-20mg/l O2, teplotní 
rozsah 0-50°C, výstup do řídícího systému 2x 4-

0,00

jednotka pro měření rozpuštěného kyslíku;měřící rozsah 0,1-20mg/l O2, teplotní rozsah 0-50°C, výstup do řídícího systému 2x 4-20mA (t,O2)

Strojní zařízení pro čtvercovou dosazovací 
nádrž zahrnující uklidňovací válec 900 včetně 
nátoku DN 200 (nerez), odtokový žlab vč. 
přepadové hrany a norné stěny (nerez), včetně 
nosné konstrukce a ostatního příslušenství;

0,00

Strojní zařízení pro čtvercovou dosazovací nádrž zahrnující uklidňovací válec 900 včetně nátoku DN 200 (nerez), odtokový žlab vč. přepadové hrany a 
norné stěny (nerez), včetně nosné konstrukce a ostatního příslušenství;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

15 K Pol73 ks 2,000

16 K Pol74 ks 2,000

17 K Pol75 ks 2,000

18 K Pol64 ks 4,000

19 K Pol76 ks 2,000

20 K Pol79 m 30,000

21 K Pol80 ks 2,000

22 K Pol85 ks 2,000

23 K Pol93 ks 2,000

24 K Pol94 ks 2,000

25 K Pol62 ks 2,000

26 K Pol95 ks 2,000

27 K Pol75 ks 2,000

28 K Pol96 ks 2,000

29 K Pol64 ks 2,000

D5 - Chemické hospodářství

30 K Pol97 ks 1,000

31 K Pol99 ks 2,000

D6 - Provozní objekt
32 K Pol100 kpl 1,000

33 K Pol180 ks 3,000

34 K Pol181 ks 2,000

35 K Pol182 ks 2,000

D7 - Měrný objekt
36 K Pol183 ks 1,000

37 K Pol184 ks 1,000

sběr plovoucích nečistot 0,00

sběr plovoucích nečistot

ponorné čerpadlo;Q=6,1l/s, H=1 m, P=0,5kW 0,00

ponorné čerpadlo;Q=6,1l/s, H=1 m, P=0,5kW

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN80 0,00

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN80

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 
1/2"

0,00

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 1/2"

solenoidový ventil;G 3/4", 230V/50Hz, NC 0,00

solenoidový ventil;G 3/4", 230V/50Hz, NC

lávka se zábradlím, materiál: ocel žárově 
zinkovaná

0,00

lávka se zábradlím, materiál: ocel žárově zinkovaná

těsnění prostupů;d154 0,00

těsnění prostupů;d154

patka pro zdvihací zařízení; 0,00

patka pro zdvihací zařízení;
aerační systém (pevně kotvená vereze) - 
jemnobublinný;jemnobubliný, na pevně 
kotvených roštech, zatížení provzdušňovače 
vzduchem 1,5m3/h až 10 m3/h, využití kyslíku 
5-7%/m, výtěžnost kyslíku 3-5 kg O2/kWh, 
tlaková ztráta ?p 3 kPa až 7 kPa

0,00

aerační systém (pevně kotvená vereze) - jemnobublinný;jemnobubliný, na pevně kotvených roštech, zatížení provzdušňovače vzduchem 1,5m3/h až 10 
m3/h, využití kyslíku 5-7%/m, výtěžnost kyslíku 3-5 kg O2/kWh, tlaková ztráta ?p 3 kPa až 7 kPa

norná stěna, materiál: AISI 304;R 300, výška 
900mm

0,00

norná stěna, materiál: AISI 304;R 300, výška 900mm

nožové šoupátko s elektropohonem;DN80/PN10 0,00

nožové šoupátko s elektropohonem;DN80/PN10

ponorné čerpadlo;Q=3,7 l/s, H=6 m, P=1,5kW 0,00

ponorné čerpadlo;Q=3,7 l/s, H=6 m, P=1,5kW

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN80 0,00

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN80

patka pro zdvihací zařízení 0,00

patka pro zdvihací zařízení

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 
1/2"

0,00

kulový kohout vč. přechodového šroubení;G 1/2"

Plastová dvouplášťová nádrž na 40% síran 
železitý, objem 3 m3, vč. příslušenství.;

0,00

Plastová dvouplášťová nádrž na 40% síran železitý, objem 3 m3, vč. příslušenství.;

Dávkovací čerpadlo 40% roztoku síranu 
železitého, Q = 6 l/h, p = 16 bar, elektromotor 
17 W; vč. příslušenství .;

0,00

0,00

Dávkovací čerpadlo 40% roztoku síranu železitého, Q = 6 l/h, p = 16 bar, elektromotor 17 W; vč. příslušenství .;

sítopásový lis s příslušenstvím;Q= 1-3m3/h 0,00

sítopásový lis s příslušenstvím;Q= 1-3m3/h

dmychadlové soustrojí s protihlukovým 
krytem;s pojistným a rozběhovým ventilem, 
?p=60 kPa, Q=195 m3/h

0,00

0,00

dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem;s pojistným a rozběhovým ventilem, ?p=60 kPa, Q=195 m3/h

dmychadlové soustrojí s protihlukovým 
krytem;s pojistným a rozběhovým ventilem, 
?p=60 kPa, Q=36 m3/h

0,00

dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem;s pojistným a rozběhovým ventilem, ?p=60 kPa, Q=36 m3/h

mezipřírubová klapka s 
elektropohonem;DN80/PN10

0,00

mezipřírubová klapka s elektropohonem;DN80/PN10

parshallův žlab, materiál: PP;Q=0,5-15,1 l/s 0,00

parshallův žlab, materiál: PP;Q=0,5-15,1 l/s

ultrazvuková sonda 0,00

0,00

ultrazvuková sonda
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

D8 - Potrubí

38 K Pol185 m 63,000

39 K Pol186 m 1,000

40 K Pol187 m 60,000

41 K Pol188 m 41,000

42 K Pol189 m 156,000

43 K Pol190 m 2,000

44 K Pol191 m 11,000

45 K Pol192 m 11,000

46 K Pol193 m 7,000

47 K Pol194 m 6,000

48 K Pol195 m 41,000

49 K Pol196 m 24,000

50 K Pol197 m 19,000

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O21,3x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O21,3x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O26,9x2

0,00

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O26,9x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O42,4x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O42,4x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O54x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O54x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O84x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O84x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O108x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O108x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O154x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O154x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: AISI 304;O204x2

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: AISI 304;O204x2

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: PVC-KG;DN110

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: PVC-KG;DN110

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: PVC-KG;DN150

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: PE100, PN16;D90

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: PVC-KG;DN150

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: PVC-KG;DN250

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: PVCu;D25

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: PE100, PN16;D90

0,00

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí a doplňkových konstrukcí,    materiál: PVC-KG;DN250

potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových 
spojů, uložení potrubí a doplňkových 
konstrukcí,    materiál: PVCu;D25

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. J. Haering DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-CS4 - Vystrojení čerpací stanice a retenční nádrže ČOV

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice a retenční nádrž

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-CS4 - Vystrojení čerpací stanice a retenční nádrže ČOV

00.01.1900

Ing. J. Haering

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice a retenční nádrž
1 K Pol205 ks 3,000

2 K Pol206 ks 2,000

3 K Pol3 ks 2,000

4 K Pol4 ks 1,000

5 K Pol207 ks 2,000

6 K Pol208 ks 2,000

7 K Pol209 ks 1,000

8 K Pol8 ks 1,000

9 K Pol210 ks 1,000

10 K Pol211 ks 1,000

11 K Pol212 ks 2,000

12 K Pol213 ks 3,000

13 K Pol214 ks 2,000

14 K Pol215 kpl 3,000

15 K Pol216 ks 5,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-CS4 - Vystrojení čerpací stanice a retenční nádrže ČOV

00.01.1900

Ing. J. Haering

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ponorné čerpadlo;Q=3,3 l/s, H=6 m, P=0,75kW 0,00

ponorné čerpadlo;Q=3,3 l/s, H=6 m, P=0,75kW

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN80 0,00

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN80

sací trychtýř čerpadla 0,00

sací trychtýř čerpadla

předrotační nádrž 0,00

0,00

předrotační nádrž

zpětný ventil s koulí;DN80/PN10 0,00

zpětný ventil s koulí;DN80/PN10

nožové šoupátko;DN80/PN10 0,00

žebřík, materiál: ocel žárově zinkovaná;š=500 
mm, l=2000mm

0,00

nožové šoupátko;DN80/PN10

deskové šoupě se zemní soupravou;DN250 0,00

deskové šoupě se zemní soupravou;DN250

zdvihací zařízení nosnost 150kg

0,00

žebřík, materiál: ocel žárově zinkovaná;š=500 mm, l=2800mm

poklop uzamykatelný, materiál: ocel žárově 
zinkovaná;600x600 mm

0,00

zdvihací zařízení nosnost 150kg

lávka se zábradlím, materiál: ocel žárově 
zinkovaná

0,00

lávka se zábradlím, materiál: ocel žárově zinkovaná

nadzemní madlo žebříku, materiál: ocel žárově zinkovaná

0,00

0,00

poklop uzamykatelný, materiál: ocel žárově zinkovaná;600x600 mm
poklop pojízdný těžký, límec 1,1m;600x600 
mm

0,00

poklop pojízdný těžký, límec 1,1m;600x600 mm

těsnění prostupů;d250

těsnění prostupů;d250

nadzemní madlo žebříku, materiál: ocel žárově 
zinkovaná

0,00

0,00

žebřík, materiál: ocel žárově zinkovaná;š=500 mm, l=2000mm

žebřík, materiál: ocel žárově zinkovaná;š=500 
mm, l=2800mm
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. J. Haering DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-JSV - Vystrojení jímky svážených vod

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Jímka svážených vod

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-JSV - Vystrojení jímky svážených vod

00.01.1900

Ing. J. Haering

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Jímka svážených vod
1 K Pol35 ks 1,000

2 K Pol198 ks 1,000

3 K Pol199 ks 1,000

4 K Pol200 ks 1,000

5 K Pol201 ks 1,000

6 K Pol202 ks 1,000

7 K Pol203 ks 1,000

8 K Pol204 ks 1,000

9 K Pol96 ks 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS01-TECHNOLOGIE-COV - Technologie čištění

PS01-JSV - Vystrojení jímky svážených vod

00.01.1900

Ing. J. Haering

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

zpětný ventil s koulí;DN50/PN10 0,00

česlicový koš 0,00

česlicový koš

ponorné čerpadlo;Q=1 l/s, H=6 m, P=1,5kW 0,00

0,00

nožové šoupátko;DN50/PN10

stáčecí místo FEKA vozů 0,00

ponorné čerpadlo;Q=1 l/s, H=6 m, P=1,5kW

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN50 0,00

spouštěcí zařízení včetně vodících tyčí;DN50

patka pro zdvihací zařízení

0,00

0,00

stáčecí místo FEKA vozů

poklop uzamykatelný, materiál: ocel žárově 
zinkovaná;600x600 mm

0,00

poklop uzamykatelný, materiál: ocel žárově zinkovaná;600x600 mm

poklop uzamykatelný, materiál: ocel žárově 
zinkovaná;700x400 mm

poklop uzamykatelný, materiál: ocel žárově zinkovaná;700x400 mm

patka pro zdvihací zařízení 0,00

0,00

zpětný ventil s koulí;DN50/PN10

nožové šoupátko;DN50/PN10
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS02-SILNOPROUD_COV - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

PS02-MONT - Rozvaděč silnoproud - montáže

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - ČOV

D2 - Montážní práce a materiál - ČOV

D3 - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS02-SILNOPROUD_COV - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

PS02-MONT - Rozvaděč silnoproud - montáže

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - ČOV
1 K Pol280 m 25,000

2 K Pol281 m 15,000

3 K Pol282 m 15,000

4 K Pol283 m 50,000

5 K Pol284 m 250,000

6 K Pol285 m 45,000

7 K Pol286 m 70,000

8 K Pol287 m 20,000

9 K Pol288 m 90,000

10 K Pol289 m 10,000

11 K Pol290 m 70,000

12 K Pol291 m 50,000

D2 - Montážní práce a materiál - ČOV

13 K Pol292 ks 1,000

14 K Pol293 ks 1,000

15 K Pol294 ks 10,000

16 K Pol295 ks 2,000

17 K Pol296 m 20,000

18 K Pol297 m 60,000

19 K Pol298 ks 20,000

20 K Pol299 ks 60,000

21 K Pol300 ks 60,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS02-SILNOPROUD_COV - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

PS02-MONT - Rozvaděč silnoproud - montáže

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

kabel CYKY-J 4x25mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x25mm2

kabel CYKY-J 5x4mm2 0,00

kabel CYKY-J 5x4mm2

kabel CYKY-J 5x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 5x2,5mm2

kabel CYKCY-J 4x2,5mm2 0,00

kabel CYKCY-J 4x2,5mm2

kabel CYKY-J 4x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x1,5mm2

kabel CYKY-J 3x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x2,5mm2

kabel CYKY-J 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x1,5mm2

kabel CYKY-O 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-O 3x1,5mm2

kabel CYKY-J 7x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 7x1,5mm2

kabel JYTY-O 4x1mm 0,00

kabel JYTY-O 4x1mm

kabel JYTY-O 3x1mm 0,00

kabel JYTY-O 3x1mm

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý 0,00

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý

usazení a ukotvení rozváděče RM1, připojení 
na zemnící systém

0,00

usazení a ukotvení rozváděče RM1, připojení na zemnící systém

montáž zásuvkové skříně, připojení na zemnící 
systém

0,00

montáž zásuvkové skříně, připojení na zemnící systém

montáž přechodových skříní k motorům včetně 
připojení

0,00

montáž přechodových skříní k motorům včetně připojení

montáž nástěnné zásuvky 16A/250V včetně 
připojení

0,00

montáž nástěnné zásuvky 16A/250V včetně připojení

Poznámka k položce:

dodávka a montáž kabelové trasy sestavené z:

nerezový drátěný kabelový žlab  60x200 0,00

nerezový drátěný kabelový žlab 60x200

nerezový drátěný kabelový žlab 60x100 0,00

nerezový drátěný kabelový žlab INOX DZ 60x100

podpěra na stěnu DZDS 200/B 0,00

podpěra na stěnu DZDS 200/B

závěs DZZ/B 0,00

závěs DZZ/B

spojovací výztuž DZSP/B 0,00

spojovací výztuž DZSP/B

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

22 K Pol301 m 30,000

23 K Pol302 m 18,000

24 K Pol303 m 30,000

25 K Pol304 kpl. 1,000

26 K Pol305 kpl. 1,000

27 K Pol306 m 20,000

28 K Pol307 kpl. 1,000

29 K Pol308 ks 5,000

D3 - Ostatní
30 K Pol309 hod. 20,000

31 K Pol310 hod. 8,000

32 K Pol311 hod. 25,000

33 K Pol312 hod. 72,000

34 K Pol313 hod. 15,000

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a 
příslušenství

0,00

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a příslušenství

dodávka el.instalační tuhé trubky 1525KA 
včetně příchytek

0,00

dodávka el.instalační tuhé trubky 1525KA včetně příchytek

dodávka el.instalační ohebné trubky 0,00

dodávka el.instalační ohebné trubky

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové 
štítky,koncovky apod.

0,00

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové štítky,koncovky apod.

montáž kabelové trasy 0,00

0,00

montáž kabelové trasy

uložení přívodního kabelu CYKY 4x25 do 
výkopu, vč. zasypání

0,00

uložení přívodního kabelu CYKY 4x25 do výkopu, vč. zasypání

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, 
zapojení žil

0,00

vyzkoušení, uvedení do provozu 0,00

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, zapojení žil

utěsnění prostupů 0,00

utěsnění prostupů

kompletace

vyzkoušení, uvedení do provozu

komplexní zkoušky 0,00

komplexní zkoušky

kompletace

revize, revizní zpráva 0,00

dokumentace skutečného provedení stavby

0,00

dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

revize, revizní zpráva
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS02-SILNOPROUD_COV - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

PS02-RM1 - Rozvaděč silnoproud ČOV

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - RM1

D2 - Dodávky mimo rozváděč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS02-SILNOPROUD_COV - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

PS02-RM1 - Rozvaděč silnoproud ČOV

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - RM1
1 K Pol217 ks 2,000

2 K Pol218 ks 2,000

3 K Pol219 ks 2,000

4 K Pol220 ks 4,000

5 K Pol221 ks 2,000

6 K Pol222 ks 4,000

7 K Pol223 ks 2,000

8 K Pol224 ks 5,000

9 K Pol225 ks 8,000

10 K Pol226 ks 1,000

11 K Pol227 sada 1,000

12 K Pol228 ks 1,000

13 K Pol229 ks 1,000

14 K Pol230 ks 1,000

15 K Pol231 ks 1,000

16 K Pol232 ks 1,000

17 K Pol233 ks 1,000

18 K Pol234 ks 3,000

19 K Pol235 ks 2,000

20 K Pol236 ks 21,000

21 K Pol237 ks 3,000

22 K Pol238 ks 1,000

23 K Pol239 ks 7,000

24 K Pol240 ks 6,000

25 K Pol241 ks 6,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS02-SILNOPROUD_COV - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČOV

PS02-RM1 - Rozvaděč silnoproud ČOV

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

rozváděčová skříň STA-N - 2000x800x400 
kompl.

0,00

rozváděčová skříň STA-N - 2000x800x400 kompl.

podstavec 800 x 400mm, výška 100mm 0,00

podstavec 800 x 400mm, výška 100mm

bočnice 2000x400mm 0,00

bočnice 2000x400mm

nosič sběrnic pro 3 sběrnice typ SI014950 0,00

nosič sběrnic pro 3 sběrnice typ SI014950

koncový kryt SI015730 0,00

koncový kryt SI015730

držák pro kryt sběrnic SI010260 0,00

držák pro kryt sběrnic SI010260

kryt sběrnic délka 800mm 0,00

kryt sběrnic délka 800mm

sběrnice Cu 12x5mm, délka 1600mm 0,00

sběrnice Cu 12x5mm, délka 1600mm

izolační podpěra IS108 pro PE a N sběrnici 0,00

izolační podpěra IS108 pro PE a N sběrnici

třífázový jistič NZMN1 – A100 0,00

třífázový jistič NZMN1 – A100

kryt svorek NZM1-XKSFA 0,00

kryt svorek NZM1-XKSFA

vypínací spoušť NZM1-XA208-250VAC 0,00

vypínací spoušť NZM1-XA208-250VAC

hlídací relé HRN-54N, 400V/230V, 50Hz 0,00

hlídací relé HRN-54N, 400V/230V, 50Hz

kontakt OF, typ M22-K10-HIN 0,00

kontakt OF, typ M22-K10-HIN

kontakt SDE, typ M22-K10-HIA 0,00

kontakt SDE, typ M22-K10-HIA

přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI/3S 0,00

přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI/3S

trojpólový jistič PL7-B32/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B32/3

trojpólový jistič PL7-B10/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B10/3

jednopólový jistič PL7-B2/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B2/1

jednopólový jistič PL7-B4/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B4/1

jednopólový jistič PL7-D6/1 0,00

jednopólový jistič PL7-D6/1

jednopólový jistič PL7-B10/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B10/1

jednopólový jistič PL7-B6/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B6/1

jednopólový jistič PL7-C2/1 0,00

jednopólový jistič PL7-C2/1

pomocný kontakt jističe ZP-IHK 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

26 K Pol242 ks 1,000

27 K Pol243 ks 1,000

28 K Pol244 ks 3,000

29 K Pol245 ks 3,000

30 K Pol246 ks 4,000

31 K Pol247 ks 9,000

32 K Pol248 ks 2,000

33 K Pol249 ks 15,000

34 K Pol250 ks 15,000

35 K Pol251 ks 2,000

36 K Pol252 ks 12,000

37 K Pol253 ks 69,000

38 K Pol254 ks 69,000

39 K Pol255 ks 2,000

40 K Pol256 ks 3,000

41 K Pol257 ks 1,000

42 K Pol258 ks 15,000

43 K Pol259 ks 2,000

44 K Pol260 ks 2,000

45 K Pol261 ks 12,000

46 K Pol262 ks 6,000

47 K Pol263 ks 16,000

48 K Pol264 ks 16,000

49 K Pol265 ks 2,000

50 K Pol266 ks 2,000

51 K Pol267 ks 2,000

52 K Pol268 kpl. 2,000

53 K Pol269 ks 300,000

54 K Pol270 ks 15,000

55 K Pol271 ks 4,000

56 K Pol272 ks 25,000

pomocný kontakt jističe ZP-IHK

chránič s nadproud. ochranou PFL7-
6/1N/C/003

0,00

chránič s nadproud. ochranou PFL7-6/1N/C/003

chránič s nadproud. ochranou PFL7-
16/1N/B/003

0,00

chránič s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003

motorový jistič GV2-L22 0,00

motorový jistič GV2-L22

pomocný kontakt GV-AN11 0,00

pomocný kontakt GV-AN11

motorový jistič GZ1-M10 0,00

motorový jistič GZ1-M10

motorový jistič GZ1-M08 0,00

motorový jistič GZ1-M08

motorový jistič GZ1-M07 0,00

motorový jistič GZ1-M07

pomocný kontakt GZ1-AN11 0,00

pomocný kontakt GZ1-AN11

stykač LC1-D09P7  (230VAC) 0,00

stykač LC1-D09P7  (230VAC)

instalační relé Z-RE230/ss 0,00

instalační relé Z-RE230/ss

instalační relé Z-RE230/2s2o 0,00

instalační relé Z-RE230/2s2o

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC) 0,00

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC)

patice relé 4pól, typ YPT 78704 0,00

patice relé 4pól, typ YPT 78704

relé hlídání teploty vinutí TR01-800 0,00

relé hlídání teploty vinutí TR01-800

frekvenční měnič ATV71HU75N4 (pro 
dmychadla M7, M8, M9)

0,00

frekvenční měnič ATV71HU75N4 (pro dmychadla M7, M8, M9)

tlačítko total-stop aretované, XB5 AS8445 0,00

tlačítko total-stop aretované, XB5 AS8445

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 
AD33 (černý, 2Z)

0,00

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 AD33 (černý, 2Z)

otočný ovládač dvoupolohový aretovaný ZB5 
AD2 (černý)

0,00

otočný ovládač dvoupolohový aretovaný ZB5 AD2 (černý)

základna ZB5 AZ009 + sada kontaktů ZBE503 
(2x Z, 10A)

0,00

základna ZB5 AZ009 + sada kontaktů ZBE503 (2x Z, 10A)

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený) 0,00

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený)

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA21 (černý) 0,00

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA21 (černý)

signálka XB5 AVM3, zelená 0,00

signálka XB5 AVM3, zelená

signálka XB5 AVM5, žlutá 0,00

signálka XB5 AVM5, žlutá

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C) 0,00

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C)

ventilátor PF1000 0,00

ventilátor PF1000

výstupní ventilační mřížka PFA1000 0,00

výstupní ventilační mřížka PFA1000

osvětlení rozváděče s vypínačem 0,00

osvětlení rozváděče s vypínačem

řadová svorka RSA 4A, bílá 0,00

řadová svorka RSA 4A, bílá

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá

koncová přepážka pro RSA 4, bílá 0,00

koncová přepážka pro RSA 4, bílá

středová přepážka pro RSA 4, černá 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

57 K Pol273 ks 8,000

58 K Pol274 kpl. 1,000

59 K Pol275 kpl. 1,000

60 K Pol276 kpl. 1,000

D2 - Dodávky mimo rozváděč

61 K Pol277 ks 1,000

62 K Pol278 ks 10,000

63 K Pol279 ks 2,000

středová přepážka pro RSA 4, černá

koncová svěrka, bílá 0,00

0,00

koncová svěrka, bílá

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, 
šrouby,žlaby, štítky apod.

0,00

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, šrouby,žlaby, štítky apod.

montážní práce v rozváděči 0,00

přechodová skříň MX (pro motory se subkabelem)

nástěnná zásuvka 16A/250V,IP 65 (pro 
dávkovací čerpadla)

0,00

montážní práce v rozváděči

revize 0,00

revize

zásuvková skříň typová Mi 78222 (1x 16A,400V, 
2x 16A,230V)

nástěnná zásuvka 16A/250V,IP 65 (pro dávkovací čerpadla)

0,00

zásuvková skříň typová Mi 78222 (1x 16A,400V, 2x 16A,230V)

přechodová skříň MX (pro motory se 
subkabelem)

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. M. Kratochvíl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS03-MaR-COV - Měření a regulace ČOV

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

D2 - 2. Dodávka řídicího systému

D3 - 3. Dodávka rozváděčů

    D4 - Rozváděč DT

    D5 - Přechodové krabice MX

D6 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

D7 - 4. Dodávka ostatních prací

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS03-MaR-COV - Měření a regulace ČOV

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

1 K Pol54 ks 4,000

2 K Pol108 kpl. 1,000

3 K Pol109 kpl. 1,000

4 K Pol110 kpl. 1,000

D2 - 2. Dodávka řídicího systému
5 K Pol111 ks 1,000

6 K Pol112 ks 1,000

7 K Pol113 ks 1,000

8 K Pol114 ks 1,000

9 K Pol115 ks 2,000

10 K Pol116 ks 3,000

11 K Pol117 ks 1,000

12 K Pol118 ks 3,000

13 K Pol119 ks 4,000

14 K Pol120 ks 1,000

15 K Pol121 ks 1,000

16 K Pol122 ks 1,000

17 K Pol123 kpl. 1,000

D3 - 3. Dodávka rozváděčů

    D4 - Rozváděč DT

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS03-MaR-COV - Měření a regulace ČOV

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a 
výložníku

0,00

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a výložníku

Optická kyslíková sonda COS 61D – 1020/0 
včetně kabelu 7m, ponorné armatury CYA112-
AB11B1BA, převodníku COM253 –WX0105, 
ochranné stříšky CYY-101

0,00

Optická kyslíková sonda COS 61D – 1020/0 včetně kabelu 7m, ponorné armatury CYA112-AB11B1BA, převodníku COM253 –WX0105, ochranné stříšky CYY-
101
Optická kyslíková sonda COS 61D – 1020/0 
včetně kabelu 35m, ponorné armatury CYA112-
AB11B1BA

0,00

Optická kyslíková sonda COS 61D – 1020/0 včetně kabelu 35m, ponorné armatury CYA112-AB11B1BA

Ultrazvuková sonda FDU 90, převodník FMU90, 
výložník, držák, stříška

0,00

Ultrazvuková sonda FDU 90, převodník FMU90, výložník, držák, stříška

Základna pro 12 pozic - BMXXBP1200 0,00

Základna pro 12 pozic - BMXXBP1200

Napájecí zdroj 31W, napájení 24-48VDC - 
BMXCPS3020

0,00

Napájecí zdroj 31W, napájení 24-48VDC - BMXCPS3020

Procesorová jednotka - BMXP342020 0,00

Procesorová jednotka - BMXP342020

Analogový vstupní modul 4xAI - BMXAMI0410 0,00

Analogový vstupní modul 4xAI - BMXAMI0410

Komb. modul analogových vstupů a výstupů - 
BMXAMM0600

0,00

Komb. modul analogových vstupů a výstupů - BMXAMM0600

Dvouhodnotový vstupní modul 24V ss, 32xDI - 
BMXDDI3202K

0,00

Dvouhodnotový vstupní modul 24V ss, 32xDI - BMXDDI3202K

Dvouhodnotový výstupní modul 24V ss, 32xDO - 
BMXDDO3202K

0,00

Dvouhodnotový výstupní modul 24V ss, 32xDO - BMXDDO3202K

Svorkovnice – 20 šroubových svorek - 
BMXFTB2010

0,00

Svorkovnice – 20 šroubových svorek - BMXFTB2010

Kabel se dvěma volnými konci, délka 3m - 
BMXFCW303

0,00

Kabel se dvěma volnými konci, délka 3m - BMXFCW303

Programovací kabel USB, délka 1,8m - 
BMXXCAUSBH018

0,00

Programovací kabel USB, délka 1,8m - BMXXCAUSBH018

Grafický panel 10,4" - XBTGT5330 0,00

Grafický panel 10,4" - XBTGT5330

Paměť Compact Flash pro graf. panel 1GB 0,00

Paměť Compact Flash pro graf. panel 1GB

Licenční software 0,00

Licenční software

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

18 K Pol124 ks 1,000

19 K Pol125 ks 1,000

20 K Pol126 ks 1,000

21 K Pol127 ks 1,000

22 K Pol128 ks 2,000

23 K Pol129 ks 1,000

24 K Pol130 ks 1,000

25 K Pol65 ks 1,000

26 K Pol131 ks 1,000

27 K Pol132 ks 1,000

28 K Pol133 ks 1,000

29 K Pol134 ks 22,000

30 K Pol135 ks 3,000

31 K Pol136 ks 232,000

32 K Pol137 ks 4,000

33 K Pol138 ks 5,000

34 K Pol72 ks 32,000

35 K Pol139 ks 2,000

36 K Pol140 ks 1,000

37 K Pol141 ks 1,000

38 K Pol142 ks 1,000

39 K Pol143 ks 8,000

40 K Pol144 ks 1,000

41 K Pol145 kpl 1,000

42 K Pol146 kpl 1,000

43 K Pol147 kpl 1,000

    D5 - Přechodové krabice MX

44 K Pol148 ks 4,000

Oceloplechová rozváděčová skříň KS208030 
včetně ocelového montážního panelu

0,00

Oceloplechová rozváděčová skříň KS208030 včetně ocelového montážního panelu

Modulový hlavní vypínač s červeným 
prosvětlením MSK10-SC, 16A

0,00

Modulový hlavní vypínač s červeným prosvětlením MSK10-SC, 16A

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss 0,00

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss

Jistič jednopólový - PL7 10C/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1

Jistič jednopólový - PL7 6B/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 6B/1

Jistič jednopólový - PL7 6C/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 6C/1

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S 0,00

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W 
s ručním vypínačem

0,00

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W s ručním vypínačem

Jednopólová zásuvka 230V 50Hz, 10A na lištu 
DIN

0,00

Jednopólová zásuvka 230V 50Hz, 10A na lištu DIN

Pomocné relé RT 424730, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 424730, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC 0,00

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC

Pojistková svorka RSP4 - LED/230V AC 0,00

Pojistková svorka RSP4 - LED/230V AC

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí 
AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí AB7, AF2, AF3

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, 
prostředí AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, prostředí AB7, AF2, AF3
Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 
532230

0,00

Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 532230

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Akumulátor typ LC-RA1222PG1, 12V DC, 12Ah 0,00

Akumulátor typ LC-RA1222PG1, 12V DC, 12Ah

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 
(N)

0,00

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 (N)

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 
(PE)

0,00

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 (PE)

Metalický odpor 1500 Ohm 0,00

Metalický odpor 1500 Ohm

Přepěťová ochrana typ DM-024/1LDJ 0,00

Přepěťová ochrana typ DM-024/1LDJ

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC 0,00

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC

Radiový modem - MR400, držák, anténa 0,00

Radiový modem - MR400, držák, anténa

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, 
žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

0,00

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

Montážní práce v rozváděči - kompletní 
dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

0,00

Montážní práce v rozváděči - kompletní dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ 
KF9060 včetně 2ks svorek RSA, 3ks vývodek 
IP68 a 1ks přepěťové ochrany BDM24

0,00

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ KF9060 včetně 2ks svorek RSA, 3ks vývodek IP68 a 1ks přepěťové ochrany BDM24

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

45 K Pol149 ks 2,000

D6 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

46 K Pol150 kpl 1,000

47 K Pol151 kpl 1,000

48 K Pol152 ks 1,000

49 K Pol89 ks 7,000

50 K Pol90 m 9,000

51 K Pol153 m 9,000

52 K Pol91 m 6,000

53 K Pol154 m 6,000

54 K Pol155 m 60,000

55 K Pol156 m 6,000

56 K Pol157 ks 85,000

57 K Pol158 ks 100,000

58 K Pol159 kpl 1,000

59 K Pol160 m 15,000

60 K Pol161 m 10,000

61 K Pol162 m 150,000

62 K Pol163 m 130,000

63 K Pol164 m 125,000

64 K Pol165 m 35,000

65 K Pol166 m 35,000

66 K Pol98 m 20,000

67 K Pol167 m 100,000

68 K Pol168 m 60,000

69 K Pol169 kpl. 1,000

D7 - 4. Dodávka ostatních prací
70 K Pol101 hod 60,000

71 K Pol102 hod 50,000

72 K Pol103 hod 80,000

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ 
KF9100 včetně 2ks svorek RSA, 5ks vývodek 
IP68, 2ks přepěťové ochrany BDM24 a 1 ks 
přepěťové ochrany DA275DF2

0,00

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ KF9100 včetně 2ks svorek RSA, 5ks vývodek IP68, 2ks přepěťové ochrany BDM24 a 1 ks přepěťové 
ochrany DA275DF2

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, 
držáků a konstrukcí

0,00

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, držáků a konstrukcí

Montáž a zapojení kabelů 0,00

0,00

Montáž a zapojení kabelů

Montáž rozváděče DT 0,00

Montáž rozváděče DT

Montáž a zapojení přechodových krabic 0,00

Montáž a zapojení přechodových krabic

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA 
včetně příslušenství

0,00

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA včetně příslušenství

Dodávka a montáž plastové trubky 1525KA 
včetně příslušenství

0,00

Dodávka a montáž plastové trubky 1525KA včetně příslušenství

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232 0,00

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232

Dodávka a montáž ohebné trubky 1225 0,00

Dodávka a montáž ohebné trubky 1225

Dodávka a montáž nerezového drátěného žlabu 
DZ 60x60

0,00

Dodávka a montáž nerezového drátěného žlabu DZ 60x60

Dodávka a montáž nerezového drátěného žlabu 
DZ 60x100

0,00

Dodávka a montáž nerezového drátěného žlabu DZ 60x100

Dodávka a montáž nerezových závěsů DZZ/B 0,00

Dodávka a montáž nerezových závěsů DZZ/B

Dodávka a montáž nerezových spojek DZS/B 0,00

Dodávka a montáž nerezových spojek DZS/B

Drobný montážní a spojovací materiál 0,00

Drobný montážní a spojovací materiál

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ 0,00

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5

Dodávka kabelu CYKY-J 3x1,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-J 3x1,5

Dodávka kabelu TCEKFY-3Px1 0,00

Dodávka kabelu TCEKFY-3Px1

Dodávka kabelu TCEKFY-2Px1 0,00

Dodávka kabelu TCEKFY-2Px1

Dodávka kabelu TCEKFY-4Px1 0,00

Dodávka kabelu TCEKFY-4Px1

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1

Dodávka kabelu CMSM-O 19x1 0,00

Dodávka kabelu CMSM-O 19x1

Dodávka kabelu CMSM-O 7x1 0,00

Dodávka kabelu CMSM-O 7x1

Dodávka kabelu UTP cat.5E s konektory RJ45 
délka 2m

0,00

Dodávka kabelu UTP cat.5E s konektory RJ45 délka 2m

Koordinace a kompletace 0,00

Koordinace a kompletace

Uvedení do provozu 0,00

0,00

Uvedení do provozu

Programové vybavení PLC 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

73 K Pol104 hod 66,000

74 K Pol105 hod 72,000

75 K Pol106 hod 16,000

76 K Pol107 hod 8,000

Programové vybavení PLC

Programové vybavení - vizualizace 0,00

Revizní zpráva elektro

Programové vybavení - vizualizace

Komplexní zkoušky 0,00

Projektová dokumentace skutečného stavu

Revizní zpráva elektro 0,00

Komplexní zkoušky

Projektová dokumentace skutečného stavu 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS01 - Technologie čerpaci stanice ČS1

00.01.1900

00 235 113

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice ČS01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS01 - Technologie čerpaci stanice ČS1

00.01.1900

Ing. K. Kříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice ČS01

1 K Pol351 ks 2,000

2 K Pol352 ks 2,000

3 K Pol355 ks 3,000

4 K Pol356 ks 3,000

5 K Pol357 ks 2,000

6 K Pol358 ks 1,000

7 K Pol359 ks 1,000

8 K Pol360 ks 1,000

9 K Pol361 ks 2,000

10 K Pol362 m 30,000

11 K Pol363 ks 1,000

12 K Pol364 ks 1,000

13 K Pol456 ks 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS01 - Technologie čerpaci stanice ČS1

00.01.1900

Ing. K. Kříž

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným 
kolem, DN 80 (Q=5,7l/s; H=7,0m)

0,00

ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem, DN 80 (Q=5,7l/s; H=7,0m)
instal. sada pro čerpadlo DN80, vedení 2 
tyčemi

0,00

0,00

instal. sada pro čerpadlo DN80, vedení 2 tyčemi

nožové šoupě, DN80, PN16 0,00

nožové šoupě, DN80, PN16

Ruční kolo šoupěte 0,00

dvířka, větrák 0,00

Ruční kolo šoupěte

zpětná klapka DN80 PN16 0,00

zpětná klapka DN80 PN16

kompletační materiál, hadicová spojka, 
šrouby, kotvy, přechodky nerez - PE ...

0,00

vstupní komín

chráničky pro kabely a potrubí k pilířku (délka 
á=5m, počet 6)

0,00

kompletační materiál, hadicová spojka, šrouby, kotvy, přechodky nerez - PE ...

žebřík 5.5m, podesta, řetěz 6m - nerez 0,00

žebřík 5.5m, podesta, řetěz 6m - nerez

česlicový koš se zařízením pro vytažení včetně montáže

0,00

0,00

chráničky pro kabely a potrubí k pilířku (délka á=5m, počet 6)

deskové šoupě DN 250, rám a uzavírací deska 
nerez, pryžové těsnění

0,00

deskové šoupě DN 250, rám a uzavírací deska nerez, pryžové těsnění

ovládání, zemní souprava, hrnek

ovládání, zemní souprava, hrnek

česlicový koš se zařízením pro vytažení včetně 
montáže

0,00

0,00

dvířka, větrák

vstupní komín
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS02 - Technologie čerpaci stanice ČS2

00.01.1900

00 235 113

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice ČS02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS02 - Technologie čerpaci stanice ČS2

00.01.1900

Ing. K. Kříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice ČS02

1 K Pol365 ks 2,000

2 K Pol352 ks 2,000

3 K Pol355 ks 3,000

4 K Pol356 ks 2,000

5 K Pol357 ks 1,000

6 K Pol358 ks 1,000

7 K Pol359 ks 1,000

8 K Pol360 ks 1,000

9 K Pol362 m 30,000

10 K Pol456 ks 3,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS02 - Technologie čerpaci stanice ČS2

00.01.1900

Ing. K. Kříž

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným 
kolem, DN 80 (Q=5,7l/s; H=4,0m)

0,00

ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem, DN 80 (Q=5,7l/s; H=4,0m)
instal. sada pro čerpadlo DN80, vedení 2 
tyčemi

0,00

instal. sada pro čerpadlo DN80, vedení 2 tyčemi

nožové šoupě, DN80, PN16 0,00

nožové šoupě, DN80, PN16

Ruční kolo šoupěte 0,00

0,00

Ruční kolo šoupěte

zpětná klapka DN80 PN16 0,00

zpětná klapka DN80 PN16

kompletační materiál, hadicová spojka, 
šrouby, kotvy, přechodky nerez - PE ...

0,00

česlicový koš se zařízením pro vytažení včetně 
montáže

0,00

kompletační materiál, hadicová spojka, šrouby, kotvy, přechodky nerez - PE ...

žebřík 5.5m, podesta, řetěz 6m - nerez 0,00

žebřík 5.5m, podesta, řetěz 6m - nerez

dvířka, větrák

česlicový koš se zařízením pro vytažení včetně montáže

0,00

0,00

dvířka, větrák

chráničky pro kabely a potrubí k pilířku (délka 
á=5m, počet 6)

0,00

chráničky pro kabely a potrubí k pilířku (délka á=5m, počet 6)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS03 - Technologie čerpaci stanice ČS3

00.01.1900

00 235 113

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice ČS03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS03 - Technologie čerpaci stanice ČS3

00.01.1900

Ing. K. Kříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Čerpací stanice ČS03

1 K Pol366 ks 2,000

2 K Pol367 ks 2,000

3 K Pol355 ks 3,000

4 K Pol356 ks 3,000

5 K Pol357 ks 2,000

6 K Pol358 ks 1,000

7 K Pol359 ks 1,000

8 K Pol360 ks 1,000

9 K Pol362 m 30,000

10 K Pol456 ks 2,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS04-TECHNOLOGIE-CS - Vystrojení čerpacích stanic

PS04-CS03 - Technologie čerpaci stanice ČS3

00.01.1900

Ing. K. Kříž

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ponorné kalové čerpadlo, s řezacím koelem, 
DN 50 (Q= 4,2l/s; H=17m)

0,00

ponorné kalové čerpadlo, s řezacím koelem, DN 50 (Q= 4,2l/s; H=17m)

instalační sada 0,00

instalační sada

nožové šoupě, DN50, PN16 0,00

možové šoupě, DN50, PN16

Ruční kolo šoupěte 0,00

0,00

Ruční kolo šoupěte

zpětná klapka DN50 PN16 0,00

zpětná klapka DN50 PN16

kompletační materiál, hadicová spojka, 
šrouby, kotvy, přechodky nerez - PE ...

0,00

česlicový koš se zařízením pro vytažení včetně 
montáže

0,00

kompletační materiál, hadicová spojka, šrouby, kotvy, přechodky nerez - PE ...

žebřík 5.5m, podesta, řetěz 6m - nerez 0,00

žebřík 5.5m, podesta, řetěz 6m - nerez

dvířka, větrák

česlicový koš se zařízením pro vytažení včetně montáže

0,00

0,00

dvířka, větrák

chráničky pro kabely a potrubí k pilířku (délka 
á=5m, počet 6)

0,00

chráničky pro kabely a potrubí k pilířku (délka á=5m, počet 6)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS1 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - PSOV

D2 - Montážní práce a materiál - PSOV

D3 - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS1 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS1

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - PSOV
1 K Pol344 m 20,000

2 K Pol282 m 5,000

3 K Pol284 m 30,000

4 K Pol285 m 5,000

5 K Pol286 m 40,000

6 K Pol287 m 60,000

7 K Pol291 m 20,000

D2 - Montážní práce a materiál - PSOV

8 K Pol345 ks 1,000

9 K Pol301 m 10,000

10 K Pol303 m 10,000

11 K Pol346 ks 1,000

12 K Pol347 ks 1,000

13 K Pol348 ks 2,000

14 K Pol349 kpl. 1,000

15 K Pol350 kpl. 1,000

D3 - Ostatní
16 K Pol309 hod. 10,000

17 K Pol310 hod. 8,000

18 K Pol311 hod. 15,000

19 K Pol312 hod. 72,000

20 K Pol313 hod. 8,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS1 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS1

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

kabel CYKY-J 4x6mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x6mm2

kabel CYKY-J 5x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 5x2,5mm2

kabel CYKY-J 4x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x1,5mm2

kabel CYKY-J 3x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x2,5mm2

kabel CYKY-J 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x1,5mm2

kabel CYKY-O 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-O 3x1,5mm2

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý 0,00

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý

usazení nástěnné skříně RDP1, připojení na 
zemnící systém

0,00

usazení nástěnné skříně RDP1, připojení na zemnící systém

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a 
příslušenství

0,00

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a příslušenství

dodávka el.instalační ohebné trubky 0,00

dodávka el.instalační ohebné trubky

dodávka nástěnné třífázové, pětikolíkové 
zásuvky 16A/400V IP67

0,00

dodávka nástěnné třífázové, pětikolíkové zásuvky 16A/400V IP67

dodávka nástěnné jednofázové zásuvky 
16A/250V IP67

0,00

dodávka nástěnné jednofázové zásuvky 16A/250V IP67

montáž nástěnných zásuvek včetně připojení 0,00

montáž nástěnných zásuvek včetně připojení

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové 
štítky,koncovky apod.

0,00

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové štítky,koncovky apod.

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, 
zapojení žil

0,00

kompletace 0,00

kompletace

revize, revizní zpráva 0,00

dokumentace skutečného provedení stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

revize, revizní zpráva

vyzkoušení, uvedení do provozu 0,00

vyzkoušení, uvedení do provozu

komplexní zkoušky

dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

komplexní zkoušky 0,00

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, zapojení žil
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS2 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - PSOV

D2 - Montážní práce a materiál - PSOV

D3 - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS2 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS2

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - PSOV
1 K Pol344 m 20,000

2 K Pol282 m 5,000

3 K Pol284 m 30,000

4 K Pol285 m 5,000

5 K Pol286 m 40,000

6 K Pol287 m 60,000

7 K Pol291 m 20,000

D2 - Montážní práce a materiál - PSOV

8 K Pol345 ks 1,000

9 K Pol301 m 10,000

10 K Pol303 m 10,000

11 K Pol346 ks 1,000

12 K Pol347 ks 1,000

13 K Pol348 ks 2,000

14 K Pol349 kpl. 1,000

15 K Pol350 kpl. 1,000

D3 - Ostatní
16 K Pol309 hod. 10,000

17 K Pol310 hod. 8,000

18 K Pol311 hod. 15,000

19 K Pol312 hod. 72,000

20 K Pol313 hod. 8,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS2 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS2

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

kabel CYKY-J 4x6mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x6mm2

kabel CYKY-J 5x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 5x2,5mm2

kabel CYKY-J 4x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x1,5mm2

kabel CYKY-J 3x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x2,5mm2

kabel CYKY-J 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x1,5mm2

kabel CYKY-O 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-O 3x1,5mm2

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý 0,00

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý

usazení nástěnné skříně RDP1, připojení na 
zemnící systém

0,00

usazení nástěnné skříně RDP1, připojení na zemnící systém

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a 
příslušenství

0,00

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a příslušenství

dodávka el.instalační ohebné trubky 0,00

dodávka el.instalační ohebné trubky

dodávka nástěnné třífázové, pětikolíkové 
zásuvky 16A/400V IP67

0,00

dodávka nástěnné třífázové, pětikolíkové zásuvky 16A/400V IP67

dodávka nástěnné jednofázové zásuvky 
16A/250V IP67

0,00

dodávka nástěnné jednofázové zásuvky 16A/250V IP67

montáž nástěnných zásuvek včetně připojení 0,00

montáž nástěnných zásuvek včetně připojení

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové 
štítky,koncovky apod.

0,00

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové štítky,koncovky apod.

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, 
zapojení žil

0,00

kompletace 0,00

kompletace

revize, revizní zpráva 0,00

dokumentace skutečného provedení stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

revize, revizní zpráva

vyzkoušení, uvedení do provozu 0,00

vyzkoušení, uvedení do provozu

komplexní zkoušky

dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

komplexní zkoušky 0,00

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, zapojení žil
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS3 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - PSOV

D2 - Montážní práce a materiál - PSOV

D3 - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS3 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS3

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávka kabelů - PSOV
1 K Pol344 m 20,000

2 K Pol282 m 5,000

3 K Pol284 m 30,000

4 K Pol285 m 5,000

5 K Pol286 m 40,000

6 K Pol287 m 60,000

7 K Pol291 m 20,000

D2 - Montážní práce a materiál - PSOV

8 K Pol345 ks 1,000

9 K Pol301 m 10,000

10 K Pol303 m 10,000

11 K Pol346 ks 1,000

12 K Pol347 ks 1,000

13 K Pol348 ks 2,000

14 K Pol349 kpl. 1,000

15 K Pol350 kpl. 1,000

D3 - Ostatní
16 K Pol309 hod. 10,000

17 K Pol310 hod. 8,000

18 K Pol311 hod. 15,000

19 K Pol312 hod. 72,000

20 K Pol313 hod. 8,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-MONT-CS3 - Rozvaděč silnoproud - montáže ČS3

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

kabel CYKY-J 4x6mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x6mm2

kabel CYKY-J 5x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 5x2,5mm2

kabel CYKY-J 4x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 4x1,5mm2

kabel CYKY-J 3x2,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x2,5mm2

kabel CYKY-J 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-J 3x1,5mm2

kabel CYKY-O 3x1,5mm2 0,00

kabel CYKY-O 3x1,5mm2

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý 0,00

propojovací vodič H07V-U10 zelenožlutý

usazení nástěnné skříně RDP1, připojení na 
zemnící systém

0,00

usazení nástěnné skříně RDP1, připojení na zemnící systém

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a 
příslušenství

0,00

dodávka elinst. lišty LH 40x20HD včetně víka a příslušenství

dodávka el.instalační ohebné trubky 0,00

dodávka el.instalační ohebné trubky

dodávka nástěnné třífázové, pětikolíkové 
zásuvky 16A/400V IP67

0,00

dodávka nástěnné třífázové, pětikolíkové zásuvky 16A/400V IP67

dodávka nástěnné jednofázové zásuvky 
16A/250V IP67

0,00

dodávka nástěnné jednofázové zásuvky 16A/250V IP67

montáž nástěnných zásuvek včetně připojení 0,00

montáž nástěnných zásuvek včetně připojení

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové 
štítky,koncovky apod.

0,00

drobný montážní materiál - návlačky, kabelové štítky,koncovky apod.

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, 
zapojení žil

0,00

kompletace 0,00

kompletace

revize, revizní zpráva 0,00

dokumentace skutečného provedení stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

revize, revizní zpráva

vyzkoušení, uvedení do provozu 0,00

vyzkoušení, uvedení do provozu

komplexní zkoušky

dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

komplexní zkoušky 0,00

pevné uložení, ukončení a označení kabelů, zapojení žil
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP1 - Rozvaděč silnoproud ČS1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - RPD1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP1 - Rozvaděč silnoproud ČS1

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - RPD1

1 K Pol314 ks 1,000

2 K Pol315 ks 1,000

3 K Pol316 ks 1,000

4 K Pol317 ks 1,000

5 K Pol318 ks 4,000

6 K Pol319 ks 1,000

7 K Pol238 ks 3,000

8 K Pol320 ks 5,000

9 K Pol235 ks 2,000

10 K Pol321 ks 1,000

11 K Pol322 ks 2,000

12 K Pol249 ks 2,000

13 K Pol250 ks 2,000

14 K Pol253 ks 9,000

15 K Pol254 ks 9,000

16 K Pol323 ks 1,000

17 K Pol258 ks 4,000

18 K Pol324 ks 2,000

19 K Pol263 ks 5,000

20 K Pol325 ks 1,000

21 K Pol264 ks 2,000

22 K Pol326 ks 2,000

23 K Pol265 ks 1,000

24 K Pol327 ks 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP1 - Rozvaděč silnoproud ČS1

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

rozváděčová skříň, plast IP66 - 747x536x300 
kompl.

0,00

rozváděčová skříň, plast IP66 - 747x536x300 kompl.

hlavní vypínač VS32/2203, 32A 0,00

hlavní vypínač VS32/2203, 32A

přepěťová ochrana DA-275V/3S+1 0,00

přepěťová ochrana DA-275V/3S+1

trojpólový jistič PL7-B16/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B16/3

trojpólový jistič PL7-B4/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B4/3

jednopólový jistič PL7-B16/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B16/1

jednopólový jistič PL7-B10/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B10/1

jednopólový jistič PL7-B6/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B6/1

jednopólový jistič PL7-B2/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B2/1

chránič PF7-40/4/03 0,00

chránič PF7-40/4/03

motorový jistič GZ1-M10 0,00

motorový jistič GZ1-M10

pomocný kontakt GZ1-AN11 0,00

pomocný kontakt GZ1-AN11

stykač LC1-D09P7  (230VAC) 0,00

stykač LC1-D09P7  (230VAC)

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC) 0,00

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC)

patice relé 4pól, typ YPT 78704 0,00

patice relé 4pól, typ YPT 78704

časové relé CRM-91H ZR 0,00

časové relé CRM-91H ZR

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 
AD33 (černý, 2Z)

0,00

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 AD33 (černý, 2Z)

signálka XB5 AVM1, bílá 0,00

signálka XB5 AVM1, bílá

signálka XB5 AVM3, zelená 0,00

signálka XB5 AVM3, zelená

signálka XB5 AVM4, červená 0,00

signálka XB5 AVM4, červená

signálka XB5 AVM5, žlutá 0,00

signálka XB5 AVM5, žlutá

signálka XB5 AVM6, modrá 0,00

signálka XB5 AVM6, modrá

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C) 0,00

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C)

topné těleso FLH030, 30W, 230V 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

25 K Pol328 ks 2,000

26 K Pol329 ks 3,000

27 K Pol330 ks 1,000

28 K Pol261 ks 2,000

29 K Pol331 ks 1,000

30 K Pol332 ks 1,000

31 K Pol333 ks 6,000

32 K Pol334 ks 2,000

33 K Pol335 ks 2,000

34 K Pol269 ks 50,000

35 K Pol270 ks 5,000

36 K Pol336 ks 10,000

37 K Pol271 ks 5,000

38 K Pol272 ks 5,000

39 K Pol273 ks 2,000

40 K Pol337 ks 2,000

41 K Pol338 ks 1,000

42 K Pol339 ks 1,000

43 K Pol340 ks 9,000

44 K Pol341 kpl. 1,000

45 K Pol342 kpl. 1,000

46 K Pol343 kpl. 1,000

topné těleso FLH030, 30W, 230V

součtové hodiny 0,00

součtové hodiny

vyhodnocovací relé hladiny LVM20 A240 včetně 
3ks sondy 11SN1

0,00

vyhodnocovací relé hladiny LVM20 A240 včetně 3ks sondy 11SN1

prioritní relé LVM P10 0,00

prioritní relé LVM P10

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený) 0,00

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený)

osvětlení rozváděče s vypínačem 0,00

osvětlení rozváděče s vypínačem

přívodka pětikolíková vestavná, 32A/400V 0,00

přívodka pětikolíková vestavná, 32A/400V

řadová svorka RSA 10, bílá 0,00

řadová svorka RSA 10, bílá

řadová svorka RSA 10, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 10, světlemodrá

řadová svorka RSA PE10, zelenožlutá 0,00

řadová svorka RSA PE10, zelenožlutá

řadová svorka RSA 4A, bílá 0,00

řadová svorka RSA 4A, bílá

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá

řadová svorka RSA PE 4A, zelenožlutá 0,00

řadová svorka RSA PE 4A, zelenožlutá

koncová přepážka pro RSA 4, bílá 0,00

koncová přepážka pro RSA 4, bílá

středová přepážka pro RSA 4, černá 0,00

středová přepážka pro RSA 4, černá

koncová svěrka, bílá 0,00

koncová svěrka, bílá

vývodka V-TEC Pg 29 0,00

0,00

vývodka V-TEC Pg 29

vývodka V-TEC Pg 21 0,00

vývodka V-TEC Pg 21

vývodka V-TEC Pg 16 0,00

revize 0,00

vývodka V-TEC Pg 16

vývodka V-TEC Pg 13,5 0,00

vývodka V-TEC Pg 13,5

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, 
šrouby,žlaby, štítky apod.

revize

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, šrouby,žlaby, štítky apod.

montážní práce v rozváděči 0,00

montážní práce v rozváděči
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP2 - Rozvaděč silnoproud ČS2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - RPD1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP2 - Rozvaděč silnoproud ČS2

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - RPD1

1 K Pol314 ks 1,000

2 K Pol315 ks 1,000

3 K Pol316 ks 1,000

4 K Pol317 ks 1,000

5 K Pol318 ks 4,000

6 K Pol319 ks 1,000

7 K Pol238 ks 3,000

8 K Pol320 ks 5,000

9 K Pol235 ks 2,000

10 K Pol321 ks 1,000

11 K Pol322 ks 2,000

12 K Pol249 ks 2,000

13 K Pol250 ks 2,000

14 K Pol253 ks 9,000

15 K Pol254 ks 9,000

16 K Pol323 ks 1,000

17 K Pol258 ks 4,000

18 K Pol324 ks 2,000

19 K Pol263 ks 5,000

20 K Pol325 ks 1,000

21 K Pol264 ks 2,000

22 K Pol326 ks 2,000

23 K Pol265 ks 1,000

24 K Pol327 ks 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP2 - Rozvaděč silnoproud ČS2

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

rozváděčová skříň, plast IP66 - 747x536x300 
kompl.

0,00

rozváděčová skříň, plast IP66 - 747x536x300 kompl.

hlavní vypínač VS32/2203, 32A 0,00

hlavní vypínač VS32/2203, 32A

přepěťová ochrana DA-275V/3S+1 0,00

přepěťová ochrana DA-275V/3S+1

trojpólový jistič PL7-B16/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B16/3

trojpólový jistič PL7-B4/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B4/3

jednopólový jistič PL7-B16/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B16/1

jednopólový jistič PL7-B10/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B10/1

jednopólový jistič PL7-B6/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B6/1

jednopólový jistič PL7-B2/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B2/1

chránič PF7-40/4/03 0,00

chránič PF7-40/4/03

motorový jistič GZ1-M10 0,00

motorový jistič GZ1-M10

pomocný kontakt GZ1-AN11 0,00

pomocný kontakt GZ1-AN11

stykač LC1-D09P7  (230VAC) 0,00

stykač LC1-D09P7  (230VAC)

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC) 0,00

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC)

patice relé 4pól, typ YPT 78704 0,00

patice relé 4pól, typ YPT 78704

časové relé CRM-91H ZR 0,00

časové relé CRM-91H ZR

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 
AD33 (černý, 2Z)

0,00

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 AD33 (černý, 2Z)

signálka XB5 AVM1, bílá 0,00

signálka XB5 AVM1, bílá

signálka XB5 AVM3, zelená 0,00

signálka XB5 AVM3, zelená

signálka XB5 AVM4, červená 0,00

signálka XB5 AVM4, červená

signálka XB5 AVM5, žlutá 0,00

signálka XB5 AVM5, žlutá

signálka XB5 AVM6, modrá 0,00

signálka XB5 AVM6, modrá

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C) 0,00

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C)

topné těleso FLH030, 30W, 230V 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

25 K Pol328 ks 2,000

26 K Pol329 ks 3,000

27 K Pol330 ks 1,000

28 K Pol261 ks 2,000

29 K Pol331 ks 1,000

30 K Pol332 ks 1,000

31 K Pol333 ks 6,000

32 K Pol334 ks 2,000

33 K Pol335 ks 2,000

34 K Pol269 ks 50,000

35 K Pol270 ks 5,000

36 K Pol336 ks 10,000

37 K Pol271 ks 5,000

38 K Pol272 ks 5,000

39 K Pol273 ks 2,000

40 K Pol337 ks 2,000

41 K Pol338 ks 1,000

42 K Pol339 ks 1,000

43 K Pol340 ks 9,000

44 K Pol341 kpl. 1,000

45 K Pol342 kpl. 1,000

46 K Pol343 kpl. 1,000

topné těleso FLH030, 30W, 230V

součtové hodiny 0,00

součtové hodiny

vyhodnocovací relé hladiny LVM20 A240 včetně 
3ks sondy 11SN1

0,00

vyhodnocovací relé hladiny LVM20 A240 včetně 3ks sondy 11SN1

prioritní relé LVM P10 0,00

prioritní relé LVM P10

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený) 0,00

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený)

osvětlení rozváděče s vypínačem 0,00

osvětlení rozváděče s vypínačem

přívodka pětikolíková vestavná, 32A/400V 0,00

přívodka pětikolíková vestavná, 32A/400V

řadová svorka RSA 10, bílá 0,00

řadová svorka RSA 10, bílá

řadová svorka RSA 10, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 10, světlemodrá

řadová svorka RSA PE10, zelenožlutá 0,00

řadová svorka RSA PE10, zelenožlutá

řadová svorka RSA 4A, bílá 0,00

řadová svorka RSA 4A, bílá

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá

řadová svorka RSA PE 4A, zelenožlutá 0,00

řadová svorka RSA PE 4A, zelenožlutá

koncová přepážka pro RSA 4, bílá 0,00

koncová přepážka pro RSA 4, bílá

středová přepážka pro RSA 4, černá 0,00

středová přepážka pro RSA 4, černá

koncová svěrka, bílá 0,00

koncová svěrka, bílá

vývodka V-TEC Pg 29 0,00

0,00

vývodka V-TEC Pg 29

vývodka V-TEC Pg 21 0,00

vývodka V-TEC Pg 21

vývodka V-TEC Pg 16 0,00

revize 0,00

vývodka V-TEC Pg 16

vývodka V-TEC Pg 13,5 0,00

vývodka V-TEC Pg 13,5

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, 
šrouby,žlaby, štítky apod.

revize

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, šrouby,žlaby, štítky apod.

montážní práce v rozváděči 0,00

montážní práce v rozváděči
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. V. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP3 - Rozvaděč silnoproud ČS3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - RPD1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP3 - Rozvaděč silnoproud ČS3

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - RPD1

1 K Pol314 ks 1,000

2 K Pol315 ks 1,000

3 K Pol316 ks 1,000

4 K Pol317 ks 1,000

5 K Pol318 ks 4,000

6 K Pol319 ks 1,000

7 K Pol238 ks 3,000

8 K Pol320 ks 5,000

9 K Pol235 ks 2,000

10 K Pol321 ks 1,000

11 K Pol322 ks 2,000

12 K Pol249 ks 2,000

13 K Pol250 ks 2,000

14 K Pol253 ks 9,000

15 K Pol254 ks 9,000

16 K Pol323 ks 1,000

17 K Pol258 ks 4,000

18 K Pol324 ks 2,000

19 K Pol263 ks 5,000

20 K Pol325 ks 1,000

21 K Pol264 ks 2,000

22 K Pol326 ks 2,000

23 K Pol265 ks 1,000

24 K Pol327 ks 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS05-SILNOPROUD_CS - Napájecí a provozní rozvod silnoproudu ČS

PS05-RDP3 - Rozvaděč silnoproud ČS3

00.01.1900

Ing. V. Novotný

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

rozváděčová skříň, plast IP66 - 747x536x300 
kompl.

0,00

rozváděčová skříň, plast IP66 - 747x536x300 kompl.

hlavní vypínač VS32/2203, 32A 0,00

hlavní vypínač VS32/2203, 32A

přepěťová ochrana DA-275V/3S+1 0,00

přepěťová ochrana DA-275V/3S+1

trojpólový jistič PL7-B16/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B16/3

trojpólový jistič PL7-B4/3 0,00

trojpólový jistič PL7-B4/3

jednopólový jistič PL7-B16/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B16/1

jednopólový jistič PL7-B10/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B10/1

jednopólový jistič PL7-B6/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B6/1

jednopólový jistič PL7-B2/1 0,00

jednopólový jistič PL7-B2/1

chránič PF7-40/4/03 0,00

chránič PF7-40/4/03

motorový jistič GZ1-M10 0,00

motorový jistič GZ1-M10

pomocný kontakt GZ1-AN11 0,00

pomocný kontakt GZ1-AN11

stykač LC1-D09P7  (230VAC) 0,00

stykač LC1-D09P7  (230VAC)

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC) 0,00

pomocné relé, typ PT 570730 (230V AC)

patice relé 4pól, typ YPT 78704 0,00

patice relé 4pól, typ YPT 78704

časové relé CRM-91H ZR 0,00

časové relé CRM-91H ZR

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 
AD33 (černý, 2Z)

0,00

otočný ovládač třípolohový aretovaný, typ XB5 AD33 (černý, 2Z)

signálka XB5 AVM1, bílá 0,00

signálka XB5 AVM1, bílá

signálka XB5 AVM3, zelená 0,00

signálka XB5 AVM3, zelená

signálka XB5 AVM4, červená 0,00

signálka XB5 AVM4, červená

signálka XB5 AVM5, žlutá 0,00

signálka XB5 AVM5, žlutá

signálka XB5 AVM6, modrá 0,00

signálka XB5 AVM6, modrá

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C) 0,00

prostorový termostat FLZ510 (10 – 60°C)

topné těleso FLH030, 30W, 230V 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

25 K Pol328 ks 2,000

26 K Pol329 ks 3,000

27 K Pol330 ks 1,000

28 K Pol261 ks 2,000

29 K Pol331 ks 1,000

30 K Pol332 ks 1,000

31 K Pol333 ks 6,000

32 K Pol334 ks 2,000

33 K Pol335 ks 2,000

34 K Pol269 ks 50,000

35 K Pol270 ks 5,000

36 K Pol336 ks 10,000

37 K Pol271 ks 5,000

38 K Pol272 ks 5,000

39 K Pol273 ks 2,000

40 K Pol337 ks 2,000

41 K Pol338 ks 1,000

42 K Pol339 ks 1,000

43 K Pol340 ks 9,000

44 K Pol341 kpl. 1,000

45 K Pol342 kpl. 1,000

46 K Pol343 kpl. 1,000

topné těleso FLH030, 30W, 230V

součtové hodiny 0,00

součtové hodiny

vyhodnocovací relé hladiny LVM20 A240 včetně 
3ks sondy 11SN1

0,00

vyhodnocovací relé hladiny LVM20 A240 včetně 3ks sondy 11SN1

prioritní relé LVM P10 0,00

prioritní relé LVM P10

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený) 0,00

tlačítkový ovládač, typ XB5 AA31 (zelený)

osvětlení rozváděče s vypínačem 0,00

osvětlení rozváděče s vypínačem

přívodka pětikolíková vestavná, 32A/400V 0,00

přívodka pětikolíková vestavná, 32A/400V

řadová svorka RSA 10, bílá 0,00

řadová svorka RSA 10, bílá

řadová svorka RSA 10, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 10, světlemodrá

řadová svorka RSA PE10, zelenožlutá 0,00

řadová svorka RSA PE10, zelenožlutá

řadová svorka RSA 4A, bílá 0,00

řadová svorka RSA 4A, bílá

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá 0,00

řadová svorka RSA 4A, světlemodrá

řadová svorka RSA PE 4A, zelenožlutá 0,00

řadová svorka RSA PE 4A, zelenožlutá

koncová přepážka pro RSA 4, bílá 0,00

koncová přepážka pro RSA 4, bílá

středová přepážka pro RSA 4, černá 0,00

středová přepážka pro RSA 4, černá

koncová svěrka, bílá 0,00

koncová svěrka, bílá

vývodka V-TEC Pg 29 0,00

0,00

vývodka V-TEC Pg 29

vývodka V-TEC Pg 21 0,00

vývodka V-TEC Pg 21

vývodka V-TEC Pg 16 0,00

revize 0,00

vývodka V-TEC Pg 16

vývodka V-TEC Pg 13,5 0,00

vývodka V-TEC Pg 13,5

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, 
šrouby,žlaby, štítky apod.

revize

podružný materiál: vodiče, návlačky,DIN, šrouby,žlaby, štítky apod.

montážní práce v rozváděči 0,00

montážní práce v rozváděči
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. M. Kratochvíl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS1 - Měření a regulace ČS1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

D2 - 2. Dodávka rozváděčů

    D3 - Rozváděč DT

    D4 - Přechodové krabice MX

D5 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

D6 - 4. Dodávka ostatních prací

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS1 - Měření a regulace ČS1

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

0 K Pol54 ks 1,000

0 K Pol55 ks 1,000

0 K Pol56 ks 2,000

0 K Pol170 ks 1,000

D2 - 2. Dodávka rozváděčů

    D3 - Rozváděč DT

0 K Pol171 ks 1,000

0 K Pol172 ks 1,000

0 K Pol125 ks 1,000

0 K Pol126 ks 1,000

0 K Pol127 ks 1,000

0 K Pol128 ks 3,000

0 K Pol130 ks 1,000

0 K Pol65 ks 1,000

0 K Pol131 ks 1,000

0 K Pol67 ks 1,000

0 K Pol134 ks 20,000

0 K Pol136 ks 90,000

0 K Pol137 ks 1,000

0 K Pol138 ks 7,000

0 K Pol72 ks 10,000

0 K Pol173 ks 2,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS1 - Měření a regulace ČS1

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a 
výložníku

0,00

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a výložníku

Magnetický kontakt SA200 0,00

Magnetický kontakt SA200

Magnetický kontakt, včetně kabelu a držáku 0,00

Magnetický kontakt, včetně kabelu a držáku

Plovákový spínač hladiny typ FS1 včetně závaží 
a silikonového kabelu délky 5m, FS1-1-C-5

0,00

Plovákový spínač hladiny typ FS1 včetně závaží a silikonového kabelu délky 5m, FS1-1-C-5

Oceloplechová rozváděčová skříň WSM7050210 
včetně ocelového montážního panelu

0,00

Oceloplechová rozváděčová skříň WSM7050210 včetně ocelového montážního panelu

Řídicí systém, včetně rozšiřující jednotky 0,00

Řídicí systém, včetně rozšiřující jednotky

Modulový hlavní vypínač s červeným 
prosvětlením MSK10-SC, 16A

0,00

Modulový hlavní vypínač s červeným prosvětlením MSK10-SC, 16A

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss 0,00

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss

Jistič jednopólový - PL7 10C/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1

Jistič jednopólový - PL7 6B/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 6B/1

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S 0,00

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W 
s ručním vypínačem

0,00

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W s ručním vypínačem

Pomocné relé RT 421730, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 421730, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC 0,00

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí 
AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí AB7, AF2, AF3

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, 
prostředí AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, prostředí AB7, AF2, AF3
Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 
532230

0,00

Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 532230

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Akumulátor typ LC-RA1212PG1, 12V DC, 12Ah 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0 K Pol140 ks 1,000

0 K Pol141 ks 1,000

0 K Pol142 ks 1,000

0 K Pol77 ks 2,000

0 K Pol78 ks 2,000

0 K Pol144 ks 1,000

0 K Pol174 kpl 1,000

0 K Pol81 ks 1,000

0 K Pol82 ks 1,000

0 K Pol83 kpl 1,000

0 K Pol84 kpl 1,000

    D4 - Přechodové krabice MX

0 K Pol175 ks 1,000

D5 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

0 K Pol86 kpl 1,000

0 K Pol87 kpl 1,000

0 K Pol88 ks 1,000

0 K Pol89 ks 1,000

0 K Pol90 m 6,000

0 K Pol91 m 3,000

0 K Pol92 kpl 1,000

0 K Pol160 m 5,000

0 K Pol161 m 5,000

0 K Pol176 m 2,000

0 K Pol177 m 2,000

0 K Pol166 m 40,000

0 K Pol98 m 10,000

0 K Pol178 m 5,000

0 K Pol179 m 5,000

D6 - 4. Dodávka ostatních prací

Akumulátor typ LC-RA1212PG1, 12V DC, 12Ah

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 
(N)

0,00

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 (N)

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 
(PE)

0,00

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 (PE)

Metalický odpor 1500 Ohm 0,00

Metalický odpor 1500 Ohm

Signálka, typ XB5 AVB3 (zelená), 24VDC 0,00

Signálka, typ XB5 AVB3 (zelená), 24VDC

Signálka, typ XB5 AVB5 (oranžová), 24VDC 0,00

Signálka, typ XB5 AVB5 (oranžová), 24VDC

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC 0,00

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC

GPRS modem - CGU 04, držák, anténa 0,00

GPRS modem - CGU 04, držák, anténa

Přístupová klávesnice AY-F64 0,00

Přístupová klávesnice AY-F64

Převodník klávesnice WG26CAN 0,00

Převodník klávesnice WG26CAN

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, 
žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

0,00

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

Montážní práce v rozváděči - kompletní 
dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

0,00

Montážní práce v rozváděči - kompletní dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ 
KF9040 včetně svorek RSA a vývodek

0,00

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ KF9040 včetně svorek RSA a vývodek

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, 
držáků a konstrukcí

0,00

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, držáků a konstrukcí

Montáž a zapojení kabelů 0,00

Montáž a zapojení kabelů

Montáž rozváděče DT 0,00

Montáž rozváděče DT

Montáž a zapojení přechodových krabic 0,00

Montáž a zapojení přechodových krabic

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA 
včetně příslušenství

0,00

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA včetně příslušenství

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232 0,00

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232

Drobný montážní a spojovací materiál 0,00

Drobný montážní a spojovací materiál

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ 0,00

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5

Dodávka kabelu SYKFY-4x2x0,5 0,00

Dodávka kabelu SYKFY-4x2x0,5

Dodávka kabelu SYKFY-2x2x0,5 0,00

Dodávka kabelu SYKFY-2x2x0,5

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1

Dodávka kabelu JYTY-O 14x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 14x1

Dodávka kabelu CYKY-O 7x1,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-O 7x1,5

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0 K Pol101 hod 24,000

0 K Pol102 hod 24,000

0 K Pol103 hod 32,000

0 K Pol104 hod 16,000

0 K Pol105 hod 72,000

0 K Pol106 hod 5,000

0 K Pol107 hod 5,000

Koordinace a kompletace 0,00

Koordinace a kompletace

Uvedení do provozu 0,00

Uvedení do provozu

Programové vybavení PLC 0,00

Programové vybavení PLC

Programové vybavení - vizualizace 0,00

Programové vybavení - vizualizace

Komplexní zkoušky 0,00

Komplexní zkoušky

Projektová dokumentace skutečného stavu 0,00

Projektová dokumentace skutečného stavu

Revizní zpráva elektro 0,00

Revizní zpráva elektro
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. M. Kratochvíl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS2 - Měření a regulace ČS2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

D2 - 2. Dodávka rozváděčů

    D3 - Rozváděč DT

    D4 - Přechodové krabice MX

D5 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

D6 - 4. Dodávka ostatních prací

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS2 - Měření a regulace ČS2

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

0 K Pol54 ks 1,000

0 K Pol55 ks 1,000

0 K Pol56 ks 2,000

0 K Pol170 ks 1,000

D2 - 2. Dodávka rozváděčů

    D3 - Rozváděč DT

0 K Pol171 ks 1,000

0 K Pol172 ks 1,000

0 K Pol125 ks 1,000

0 K Pol126 ks 1,000

0 K Pol127 ks 1,000

0 K Pol128 ks 3,000

0 K Pol130 ks 1,000

0 K Pol65 ks 1,000

0 K Pol131 ks 1,000

0 K Pol67 ks 1,000

0 K Pol134 ks 20,000

0 K Pol136 ks 90,000

0 K Pol137 ks 1,000

0 K Pol138 ks 7,000

0 K Pol72 ks 10,000

0 K Pol173 ks 2,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS2 - Měření a regulace ČS2

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a 
výložníku

0,00

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a výložníku

Magnetický kontakt SA200 0,00

Magnetický kontakt SA200

Magnetický kontakt, včetně kabelu a držáku 0,00

Magnetický kontakt, včetně kabelu a držáku

Plovákový spínač hladiny typ FS1 včetně závaží 
a silikonového kabelu délky 5m, FS1-1-C-5

0,00

Plovákový spínač hladiny typ FS1 včetně závaží a silikonového kabelu délky 5m, FS1-1-C-5

Oceloplechová rozváděčová skříň WSM7050210 
včetně ocelového montážního panelu

0,00

Oceloplechová rozváděčová skříň WSM7050210 včetně ocelového montážního panelu

Řídicí systém, včetně rozšiřující jednotky 0,00

Řídicí systém, včetně rozšiřující jednotky

Modulový hlavní vypínač s červeným 
prosvětlením MSK10-SC, 16A

0,00

Modulový hlavní vypínač s červeným prosvětlením MSK10-SC, 16A

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss 0,00

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss

Jistič jednopólový - PL7 10C/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1

Jistič jednopólový - PL7 6B/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 6B/1

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S 0,00

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W 
s ručním vypínačem

0,00

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W s ručním vypínačem

Pomocné relé RT 421730, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 421730, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC 0,00

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí 
AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí AB7, AF2, AF3

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, 
prostředí AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, prostředí AB7, AF2, AF3
Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 
532230

0,00

Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 532230

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Akumulátor typ LC-RA1212PG1, 12V DC, 12Ah 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0 K Pol140 ks 1,000

0 K Pol141 ks 1,000

0 K Pol142 ks 1,000

0 K Pol77 ks 2,000

0 K Pol78 ks 2,000

0 K Pol144 ks 1,000

0 K Pol174 kpl 1,000

0 K Pol81 ks 1,000

0 K Pol82 ks 1,000

0 K Pol83 kpl 1,000

0 K Pol84 kpl 1,000

    D4 - Přechodové krabice MX

0 K Pol175 ks 1,000

D5 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

0 K Pol86 kpl 1,000

0 K Pol87 kpl 1,000

0 K Pol88 ks 1,000

0 K Pol89 ks 1,000

0 K Pol90 m 6,000

0 K Pol91 m 3,000

0 K Pol92 kpl 1,000

0 K Pol160 m 5,000

0 K Pol161 m 5,000

0 K Pol176 m 2,000

0 K Pol177 m 2,000

0 K Pol166 m 40,000

0 K Pol98 m 10,000

0 K Pol178 m 5,000

0 K Pol179 m 5,000

D6 - 4. Dodávka ostatních prací

Akumulátor typ LC-RA1212PG1, 12V DC, 12Ah

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 
(N)

0,00

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 (N)

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 
(PE)

0,00

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 (PE)

Metalický odpor 1500 Ohm 0,00

Metalický odpor 1500 Ohm

Signálka, typ XB5 AVB3 (zelená), 24VDC 0,00

Signálka, typ XB5 AVB3 (zelená), 24VDC

Signálka, typ XB5 AVB5 (oranžová), 24VDC 0,00

Signálka, typ XB5 AVB5 (oranžová), 24VDC

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC 0,00

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC

GPRS modem - CGU 04, držák, anténa 0,00

GPRS modem - CGU 04, držák, anténa

Přístupová klávesnice AY-F64 0,00

Přístupová klávesnice AY-F64

Převodník klávesnice WG26CAN 0,00

Převodník klávesnice WG26CAN

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, 
žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

0,00

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

Montážní práce v rozváděči - kompletní 
dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

0,00

Montážní práce v rozváděči - kompletní dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ 
KF9040 včetně svorek RSA a vývodek

0,00

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ KF9040 včetně svorek RSA a vývodek

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, 
držáků a konstrukcí

0,00

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, držáků a konstrukcí

Montáž a zapojení kabelů 0,00

Montáž a zapojení kabelů

Montáž rozváděče DT 0,00

Montáž rozváděče DT

Montáž a zapojení přechodových krabic 0,00

Montáž a zapojení přechodových krabic

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA 
včetně příslušenství

0,00

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA včetně příslušenství

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232 0,00

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232

Drobný montážní a spojovací materiál 0,00

Drobný montážní a spojovací materiál

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ 0,00

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5

Dodávka kabelu SYKFY-4x2x0,5 0,00

Dodávka kabelu SYKFY-4x2x0,5

Dodávka kabelu SYKFY-2x2x0,5 0,00

Dodávka kabelu SYKFY-2x2x0,5

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1

Dodávka kabelu JYTY-O 14x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 14x1

Dodávka kabelu CYKY-O 7x1,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-O 7x1,5

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0 K Pol101 hod 24,000

0 K Pol102 hod 24,000

0 K Pol103 hod 32,000

0 K Pol104 hod 16,000

0 K Pol105 hod 72,000

0 K Pol106 hod 5,000

0 K Pol107 hod 5,000

Koordinace a kompletace 0,00

Koordinace a kompletace

Uvedení do provozu 0,00

Uvedení do provozu

Programové vybavení PLC 0,00

Programové vybavení PLC

Programové vybavení - vizualizace 0,00

Programové vybavení - vizualizace

Komplexní zkoušky 0,00

Komplexní zkoušky

Projektová dokumentace skutečného stavu 0,00

Projektová dokumentace skutečného stavu

Revizní zpráva elektro 0,00

Revizní zpráva elektro
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. M. Kratochvíl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS3 - Měření a regulace ČS3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

D2 - 2. Dodávka rozváděčů

    D3 - Rozváděč DT

    D4 - Přechodové krabice MX

D5 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

D6 - 4. Dodávka ostatních prací

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS3 - Měření a regulace ČS3

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Dodávka měřicích a signalizačních přístrojů

0 K Pol54 ks 1,000

0 K Pol55 ks 1,000

0 K Pol56 ks 2,000

0 K Pol170 ks 1,000

D2 - 2. Dodávka rozváděčů

    D3 - Rozváděč DT

0 K Pol171 ks 1,000

0 K Pol172 ks 1,000

0 K Pol125 ks 1,000

0 K Pol126 ks 1,000

0 K Pol127 ks 1,000

0 K Pol128 ks 3,000

0 K Pol130 ks 1,000

0 K Pol65 ks 1,000

0 K Pol131 ks 1,000

0 K Pol67 ks 1,000

0 K Pol134 ks 20,000

0 K Pol136 ks 90,000

0 K Pol137 ks 1,000

0 K Pol138 ks 7,000

0 K Pol72 ks 10,000

0 K Pol173 ks 2,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

PS06-MaR-CS - Měření a regulace čerpacích stanic

PS06-MaR-CS3 - Měření a regulace ČS3

00.01.1900

Ing. M. Kratochvíl

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a 
výložníku

0,00

Ultrazvukový snímač hladiny, včetně držáku a výložníku

Magnetický kontakt SA200 0,00

Magnetický kontakt SA200

Magnetický kontakt, včetně kabelu a držáku 0,00

Magnetický kontakt, včetně kabelu a držáku

Plovákový spínač hladiny typ FS1 včetně závaží 
a silikonového kabelu délky 5m, FS1-1-C-5

0,00

Plovákový spínač hladiny typ FS1 včetně závaží a silikonového kabelu délky 5m, FS1-1-C-5

Oceloplechová rozváděčová skříň WSM7050210 
včetně ocelového montážního panelu

0,00

Oceloplechová rozváděčová skříň WSM7050210 včetně ocelového montážního panelu

Řídicí systém, včetně rozšiřující jednotky 0,00

Řídicí systém, včetně rozšiřující jednotky

Modulový hlavní vypínač s červeným 
prosvětlením MSK10-SC, 16A

0,00

Modulový hlavní vypínač s červeným prosvětlením MSK10-SC, 16A

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss 0,00

Zdroj 27V6/5A.03, 230V 50Hz/24Vss

Jistič jednopólový - PL7 10C/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1

Jistič jednopólový - PL7 6B/1 0,00

Jistič jednopólový - PL7 6B/1

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC 0,00

Jistič jednopólový - PL7 10C/1-DC

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S 0,00

Přepěťová ochrana typ DA275-DF16S

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W 
s ručním vypínačem

0,00

Zářivkové svítidlo ZS1010 do rozváděče 10W s ručním vypínačem

Pomocné relé RT 421730, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 421730, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC 0,00

Pojistková svorka RSP4 - LED/24V DC

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí 
AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka bílá RSA4, A 131110, prostředí AB7, AF2, AF3

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, 
prostředí AB7, AF2, AF3

0,00

Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, prostředí AB7, AF2, AF3
Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 
532230

0,00

Řadová svorka žluto – zelená RSA PE 4, A 532230

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně 
patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

0,00

Pomocné relé RT 424024, 230VAC, včetně patice RT 78626 a signalizační diody YMLRA024

Akumulátor typ LC-RA1212PG1, 12V DC, 12Ah 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0 K Pol140 ks 1,000

0 K Pol141 ks 1,000

0 K Pol142 ks 1,000

0 K Pol77 ks 2,000

0 K Pol78 ks 2,000

0 K Pol144 ks 1,000

0 K Pol174 kpl 1,000

0 K Pol81 ks 1,000

0 K Pol82 ks 1,000

0 K Pol83 kpl 1,000

0 K Pol84 kpl 1,000

    D4 - Přechodové krabice MX

0 K Pol175 ks 1,000

D5 - 3. Dodávka montážních prací a materiálu

0 K Pol86 kpl 1,000

0 K Pol87 kpl 1,000

0 K Pol88 ks 1,000

0 K Pol89 ks 1,000

0 K Pol90 m 6,000

0 K Pol91 m 3,000

0 K Pol92 kpl 1,000

0 K Pol160 m 5,000

0 K Pol161 m 5,000

0 K Pol176 m 2,000

0 K Pol177 m 2,000

0 K Pol166 m 40,000

0 K Pol98 m 10,000

0 K Pol178 m 5,000

0 K Pol179 m 5,000

D6 - 4. Dodávka ostatních prací

Akumulátor typ LC-RA1212PG1, 12V DC, 12Ah

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 
(N)

0,00

Svorkovnice N 7svorek modrá, O.č.-IK021036 (N)

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 
(PE)

0,00

Svorkovnice PE 7svorek zel./žl., O.č.-IK021037 (PE)

Metalický odpor 1500 Ohm 0,00

Metalický odpor 1500 Ohm

Signálka, typ XB5 AVB3 (zelená), 24VDC 0,00

Signálka, typ XB5 AVB3 (zelená), 24VDC

Signálka, typ XB5 AVB5 (oranžová), 24VDC 0,00

Signálka, typ XB5 AVB5 (oranžová), 24VDC

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC 0,00

Zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC

GPRS modem - CGU 04, držák, anténa 0,00

GPRS modem - CGU 04, držák, anténa

Přístupová klávesnice AY-F64 0,00

Přístupová klávesnice AY-F64

Převodník klávesnice WG26CAN 0,00

Převodník klávesnice WG26CAN

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, 
žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

0,00

Podružný materiál: vodiče, návlačky, šrouby, žlaby, štítky, přepážky, svěrky, …

Montážní práce v rozváděči - kompletní 
dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

0,00

Montážní práce v rozváděči - kompletní dílenská výroba, revizní zpráva rozváděče

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ 
KF9040 včetně svorek RSA a vývodek

0,00

Plastová přechodová skříňka s krytím IP66 typ KF9040 včetně svorek RSA a vývodek

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, 
držáků a konstrukcí

0,00

Montáž měřicích přístrojů včetně konzolí, držáků a konstrukcí

Montáž a zapojení kabelů 0,00

Montáž a zapojení kabelů

Montáž rozváděče DT 0,00

Montáž rozváděče DT

Montáž a zapojení přechodových krabic 0,00

Montáž a zapojení přechodových krabic

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA 
včetně příslušenství

0,00

Dodávka a montáž plastové trubky 1532KA včetně příslušenství

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232 0,00

Dodávka a montáž ohebné trubky 1232

Drobný montážní a spojovací materiál 0,00

Drobný montážní a spojovací materiál

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ 0,00

Dodávka a montáž vodiče H07V-U6 - ZŽ

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5

Dodávka kabelu SYKFY-4x2x0,5 0,00

Dodávka kabelu SYKFY-4x2x0,5

Dodávka kabelu SYKFY-2x2x0,5 0,00

Dodávka kabelu SYKFY-2x2x0,5

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 4x1

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 7x1

Dodávka kabelu JYTY-O 14x1 0,00

Dodávka kabelu JYTY-O 14x1

Dodávka kabelu CYKY-O 7x1,5 0,00

Dodávka kabelu CYKY-O 7x1,5

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0 K Pol101 hod 24,000

0 K Pol102 hod 24,000

0 K Pol103 hod 32,000

0 K Pol104 hod 16,000

0 K Pol105 hod 72,000

0 K Pol106 hod 5,000

0 K Pol107 hod 5,000

Koordinace a kompletace 0,00

Koordinace a kompletace

Uvedení do provozu 0,00

Uvedení do provozu

Programové vybavení PLC 0,00

Programové vybavení PLC

Programové vybavení - vizualizace 0,00

Programové vybavení - vizualizace

Komplexní zkoušky 0,00

Komplexní zkoušky

Projektová dokumentace skutečného stavu 0,00

Projektová dokumentace skutečného stavu

Revizní zpráva elektro 0,00

Revizní zpráva elektro
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-A - Provozní budova

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 78 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-A - Provozní budova

00.01.1900

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání
1 K 273321211 m3 11,016 CS ÚRS 2013 01

11,016

2 K 274311511 m3 19,680 CS ÚRS 2013 01

19,680

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 K 311238215 m2 66,909 CS ÚRS 2013 01

66,909

4 K 317168121 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

5 K 317168130 kus 8,000 CS ÚRS 2013 01

8,000

6 K 317168131 kus 12,000 CS ÚRS 2013 01

12,000

7 K 317168132 kus 12,000 CS ÚRS 2013 01

12,000

8 K 317168136 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

9 K 338171123 kus 52,000 CS ÚRS 2013 01

52,000

10 M 553422550 kus 52,000 CS ÚRS 2013 01

52,000

11 K 342248113 m2 38,868 CS ÚRS 2013 01

38,868

12 K 348101230 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

13 M 553423410 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

14 K 348121121 kus 51,000 CS ÚRS 2013 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-A - Provozní budova

00.01.1900

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Základové desky ze ŽB tř. C 12/15 0,00

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 12/15

10,8*6,8*0,15

Základové pásy prokládané kamenem z betonu 
tř. C 12/15

0,00

Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15

(6,8*0,6*1+9,6*0,6*1)*2

Zdivo nosné vnější, tl 400 mm pevnosti P 10 na 
MC

0,00

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných, vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm

(2,35*10,8*2+2,35*6*2+2*5,21)-
(0,5*0,5*2+2,1*2+1,2*0,9*3+2,02*0,9*3+0,6*0,9*
2)-(0,238*(10,8*2+6*2))
Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm 0,00

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm

2

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 0,00

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm

8

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 0,00

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm

12

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 0,00

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm

12

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 0,00

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm

4

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,6 m se zabetonováním

0,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním

52

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a 
komaxitový 2500/38x1,5 mm

0,00

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm

52

Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 0,00

Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm
16,62+(4,85*2,8)+(3*2,8)+(1,25*2,8)-
(2*2,02*0,8)
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 6 m2

0,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2

1

brána kovová dvoukřídlová 1500x3916 mm 0,00

brána kovová EK dvoukřídlová 1500x3916 mm

1

Osazování ŽB desek plotových na MC 
300x50x2000 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

51,000

15 M 593000001 kus 51,000

51,000

16 K 348401120 m 133,000 CS ÚRS 2013 01

133,000

17 M 313275020 m 133,000 CS ÚRS 2013 01

133,000

18 K 348401310 m 130,000 CS ÚRS 2013 01

130,000

19 M 314782010 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

    4 - Vodorovné konstrukce

20 K 417238112 m 33,600 CS ÚRS 2013 01

33,600

21 K 417388123 m 33,600 CS ÚRS 2013 01

33,600

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 K 612321121 m2 224,122 CS ÚRS 2013 01

169,132

-6,250

61,240

23 K 622332121 m2 89,558 CS ÚRS 2013 01

89,558

24 K 631342122 m3 6,000 CS ÚRS 2013 01

6,000

25 K 631362021 t 0,152 CS ÚRS 2013 01

0,152

26 K 644941112 kus 6,000 CS ÚRS 2013 01

6,000

27 M 553414250 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

28 M 598162460 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

    8 - Trubní vedení

29 K 871275221 m 15,500 CS ÚRS 2011 01

Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm

51

Podhrabová betonová deska 200x2500 mm 0,00

Podhrabová betonová deska 200x2500 mm

51
Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu

0,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu

133

pletivo, čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 
cm

0,00

pletivo, čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm

133

Osazení oplocení z ostnatého drátu výšky do 
2,0 m do 15° sklonu svahu

0,00

Osazení oplocení z ostnatého drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu

130

drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m 0,00

drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m

2

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 

0,00

Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 m jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 
mm
(10,8*2+6*2)

Ztužující věnec keramických stropů tl 23 cm 
pro vnější zdi š 40 cm

0,00

Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 40 cm, 
stropní konstrukce tl. 23 cm

(10,8*2+6*2)

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

16,619*4+25,939*2+8,309*2+13,58*2+3,5*2
-
(1,2*0,9*3+0,6*0,9*2+0,9*2,02*3+2,1*2,02)+(0,9
*0,24*6+1,2*0,24+0,9*0,24*4+0,6*0,24*2+2,02*0
10*0,687*2+10*4,75

Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn 
nanášená ručně na neomítnutý podklad

0,00

Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad stěn

22,362*2+27,807*2-
(1,2*0,9*3+0,6*0,9*2+0,9*2,02*3+2,1*2,02)+(0,9
*0,1*6+1,2*0,1+0,9*0,1*4+0,6*0,1*2+2,02*0,1*6+
Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného 
tepelně-izolačního polystyrenového objem 
hmot 500 kg/m3

0,00

Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3

10*6*0,1

Výztuž mazanin čtvercovými sítěmi ze 
svařované výztuže

0,00

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu

12*0,01263

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 
x 300 mm

0,00

Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm

6

mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou 0,00

výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové  250 x 250 se síťovinou

4

mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií, bílá 
45,5 x 23 cm, volný průřez 610 cm2

0,00

kamnářské a krbové systémy mřížky ventilační s uzavíratelnou žaluzií barva bílá 45,5 x 23 cm        volný průřez 610 cm2

2

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN125

0,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 125

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

15,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 K 941111111 m2 161,280 CS ÚRS 2013 01

161,280

31 K 941111811 m2 161,280 CS ÚRS 2013 01

161,280

32 K 974031132 m 16,240 CS ÚRS 2011 01

16,240

      99 - Přesun hmot
33 K 998011001 t 133,263 CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

34 K 711141559 m2 73,440

73,440

35 M 628311160 m2 128,984

112,160

128,984

36 K 711142559 m2 38,720

38,720

37 K 998711101 t 0,599

    712 - Povlakové krytiny

38 K 712491587 m2 93,480 CS ÚRS 2013 01

93,480

39 M 314221800 kg 11,218 CS ÚRS 2013 01

11,218

40 M 628650020 m2 93,480 CS ÚRS 2013 01

93,480

41 K 998712101 t 0,993 CS ÚRS 2013 01

    713 - Izolace tepelné

42 K 713111111 m2 73,440 CS ÚRS 2013 01

73,440

43 M 631507920 m2 74,909 CS ÚRS 2013 01

73,440

74,909

44 K 713121111 m2 60,000 CS ÚRS 2013 01

60,000

15,5

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

0,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m
10*2,4*2+6*2,4*2+((10,8*2+6,8*2)*2,4)
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m

0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 
do 10 m
10*2,4*2+6*2,4*2+((10,8*2+6,8*2)*2,4)

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 70 mm

0,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

16,24

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné

0,00

0,00

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné

10,8*6,8

pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40 0,00

pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40

73,44+38,72
112,16*1,15 'Přepočtené koeficientem 
množství
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 

1,1*(10,8*2+6,8*2)

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

0,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
přibití pásů hřebíky

0,00

Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)

4,1*11,4*2

hřebík měděný D 2,5 L 25 mm 0,00

hřebíky z neželezných kovů hřebíky měděné hřebíky lepenkové s velkou hlavou D 2,5 x 25 mm   (856 ks/kg)

0,12*93,48

šindel asfaltový obdélník 0,00

šindele bitumenové střešní šindele  barvy:červená,tm.hnědá,melír-červená,hnědá,zelená,šedočerná obdélník

4,1*11,4*2

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

0,00

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

10,8*6,8

pás tepelně izolační 180 mm 4000x1200 mm 0,00
vlákna skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolační pás, izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd,  180mm,   
4000x1200
10,8*6,8

73,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

0,00

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Z výkresu D.1.1.b.5.c ( Řezy provozní budovou 
), plocha podlahy, změřeno v programu 

10*6

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

45 M 283763790 m2 62,424 CS ÚRS 2013 01

61,200

62,424

46 K 713291132 m2 69,500 CS ÚRS 2013 01

69,500

47 M 283292820 m2 104,250 CS ÚRS 2013 01

69,500

104,250

48 K 998713101 t 0,367 CS ÚRS 2013 01

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

49 K 722173104 m 27,430 CS ÚRS 2011 01

27,430

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

50 K 725112171
soub
or

1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

51 M 642861500 sada 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

52 M 642861550 sada 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

53 K 725219101
soub
or

1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

54 M 642110050 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

55 M 551431270 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

56 M 551613120 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

57 M 642861000 sada 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

58 M 642861060 sada 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

59 K 725245103
soub
or

1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

60 K 725249101
soub
or

1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

61 M 551616160 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

62 M 642938540 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

polystyren extrudovaný N-V-L - 1250 x 600 x 
50 mm

0,00

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce 
hořlavý rovná hrana  - I  (G) polodrážka   - L (S) perodrážka  - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm N-
V-L zvýšená odolnost v tlaku N-V 50 mm

10*6*1,02

61,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany 
stropů vrchem fólií

0,00

Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií

4,75*10+2*1,1*10

folie parotěsná 170 g/m2 0,00

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie s reflexní vrstvou, rozměr role: 1,5 x 50 m 170 g/m2

4,75*10+2*1,1*10

69,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj 
násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm

0,00

Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE – Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5

27,43

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

0,00

Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný

1

šrouby ke klozetu 0,00

šrouby ke klozetu

1

pružiny montážní ke krytu klozetu 0,00

příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství ke klozetům montážní pružiny ke krytu

1

Montáž umyvadla připevněného na konzoly 0,00

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

1

umyvadlo keramické závěsné  55 x 42 cm bílé 0,00

umyvadla keramická závěsná produktová lze použít i do nábytku barva bílá, rozměry 55 x 42 cm

1

baterie dřezová s horním výtokem  1552 - ústí 
200 mm

0,00

baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie dřezové s horním výtokem - kovová kolečka 1552 ústí 200 mm

1

uzávěrka zápachová umyvadlová ventil T1016 
DN40 z PH

0,00

uzávěrky zápachové, vpusti  - sifony umyvadlové a bidetové s řetízkem a zátkou T 1016     DN 40 z PH

1

podpěry umyvadlové 0,00

příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství k umyvadlům umyvadlové podpěry

1

šrouby k umyvadlům s bílou krytkou 0,00

příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství zdravotnické keramiky příslušenství k umyvadlům šrouby k umyvadlu s bílou krytkou

1

Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 
mm a šířky 900 mm

0,00

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm

1

Montáž vaničky sprchové 0,00

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček

1

uzávěrka zápachová sprchová samočistící 
HL514S.11 DN40/50

0,00

uzávěrky zápachové, vpusti  - sifony sprchové samočistící se stavitelným odpadem DN 40/50 HL 514S.11 krytka zlatá,mosaz,bronz

Poznámka k položce:

Krytka zlacená, o86mm. Určena pro zápachové uzávěrky ke sprchovým mísám

1

vanička keramická sprchová čtvrtkruhová bílá 
90x90x6,5 cm

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,000

63 M 551455000 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

64 K 725532112
soub
or

1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

65 K 998725101 t 0,070 CS ÚRS 2013 01

    762 - Konstrukce tesařské

66 K 762332132 m 266,314 CS ÚRS 2013 01

67 M 605121350 m3 4,067 CS ÚRS 2013 01

68 M 605121300 m3 0,623 CS ÚRS 2013 01

69 K 762341132 m2 93,480 CS ÚRS 2013 01

93,480

70 K 762342211 m2 93,422 CS ÚRS 2013 01

71 M 605141140 m3 0,160 CS ÚRS 2013 01

72 K 998762101 t 4,724 CS ÚRS 2013 01

    763 - Konstrukce suché výstavby

73 K 763331111 m2 64,500 CS ÚRS 2013 01

64,500

    764 - Konstrukce klempířské
74 K 764352203 m 23,000 CS ÚRS 2013 01

23,000

75 K 764410291 m 5,400 CS ÚRS 2013 01

5,400

76 M 138141830 t 0,100 CS ÚRS 2013 01

0,100

77 K 764454203 m 5,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

78 K 998764101 t 0,186 CS ÚRS 2013 01

    766 - Konstrukce truhlářské

79 K 766621211 m2 1,080 CS ÚRS 2013 01

1,080

vaničky keramické sprchové  rozměr 90x90x6,5 cm čtvrtkruhová bílá

1

baterie sprchová mosazná s mosaznou růžicí 
1/2"x100 mm

0,00

baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové mosazná, s mosaznými růžicemi        1/2" x 100 mm

1

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 50 l / 2 kW

0,00

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW)

1

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

0,00

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 
x 180 mm délka do 5,00 m

0,00

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol 
160 x 160 – 180 x 180 mm

řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 
x 140 mm délka do 5,00 m

0,00

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol 
100 x 100 – 140 x 140 mm

Bednění střech rovných z desek tl 14 mm na 
sraz šroubovaných na rošt

0,00

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 
14 mm
4,1*11,4*2

Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm

0,00

Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
4 - 5 m

0,00

řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě  impregnované

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 
dvouvrstvá spodní kce, profil TI. 60 mm 50 
kg/m3

0,00

0,00

Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
tl. 12,5 mm TI tl. 60 mm 50 kg/m3

4,75*10+2*0,85*10

Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm 0,00

Žlaby z pozinkovaného Pz plechu podokapní půlkruhové včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 330 mm

0,00

23

Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm 0,00

Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu montáž parapetu do rš 330 mm

0,6*2+1,2+3

plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 
10327 0,55x1000x2000 mm

0,00

plechy hladké pozinkované v tabulích EN 10143, EN 10327 0,55 x 1000 x 2000 mm

0,1

Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm 0,00
Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 120 
mm
5

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do zdiva

0,00

Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 
1,5 m
0,6*0,9*2

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

80 M 611305220 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

81 K 766621622 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

82 M 611301050 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

83 K 766660001 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

84 M 611601580 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

85 K 998766101 t 0,142 CS ÚRS 2013 01

    767 - Konstrukce zámečnické

86 K 767640111 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

87 M 553409770 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

88 M 553411620 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

89 K 767640221 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

90 K 998767101 t 0,273 CS ÚRS 2013 01

    771 - Podlahy z dlaždic

91 K 771571211 m2 33,563 CS ÚRS 2013 01

33,563

92 M 632326500 m2 36,919 CS ÚRS 2013 01

36,919

93 K 998771101 t 4,669 CS ÚRS 2013 01

    777 - Podlahy lité
94 K 777215122 m2 13,823 CS ÚRS 2013 01

13,823

95 K 998777101 t 0,340 CS ÚRS 2013 01

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

96 K 781473113 m2 17,520 CS ÚRS 2013 01

okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
90x120 cm

0,00

okna a dveře balkonové celodřevěné okna zdvojená, masiv kování s hranovým uzávěrem a polohovou klikou základní nátěr + zasklení (standardní 
provedení) okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 90 x 120 cm

3

Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených 
otevíravých, sklápěcích do zdiva

0,00

Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva

2

okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
60x90 cm

0,00

okna a dveře balkonové celodřevěné okna zdvojená, masiv kování s hranovým uzávěrem a polohovou klikou základní nátěr + zasklení (standardní 
provedení) okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A šířka x výška 60 x  90 cm

2

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně

0,00

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

2

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
standardní provedení 70x197cm

0,00

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení 
dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 70 x 197 cm

2

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

0,00

Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

3

dveře kovové otočné jednostranně vlysové bez 
zárubně,80x197 P

0,00

výplně otvorů staveb - kovové dveře kovové dveře kovové otočné jednostranně hladké vlysové oboustranně oplechované PN 74 6576.2 bez zárubně 80 x 
197 P/L
3

dveře kovové zateplené PN 74 6563 dvoukřídlé 
175 x 248 cm

0,00

výplně otvorů staveb - kovové dveře kovové dveře pozinkované dvouplášťové hladké PN 74 6563 s izolací, speciální lisovanou zárubní a obvodovým 
těsněním zateplené, rohová zárubeň Z dvoukřídlé 175 x 248 cm

1

Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

0,00

Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

1

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Montáž podlah z keramických dlaždic 
průmyslových hladkých do malty do 35 ks/m2

0,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Podlahy z epoxidového polymerbetonu tl 12 
mm

0,00

Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty průmyslových hladkých do 35 ks/ m2

5*6+1*1,25+1,85*1,25

dlaždice z taveného čediče protiskluzová typ B 
250/250/30R

0,00

výrobky z taveného a slinutého čediče protiskluzová dlaždice pravoúhlá, 250x250x30mm typ B  250/250/30R

Podlahy z epoxidového polymerbetonu s penetrací tl. 12 mm

4,85*2,85

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,5625*1,1 'Přepočtené koeficientem 
množství
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

17,520

97 M 597610000 m2 18,221 CS ÚRS 2013 01

18,221

98 K 998781101 t 0,268 CS ÚRS 2013 01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

99 K 784211021 m2 583,394 CS ÚRS 2013 01

100 M 581245780 kg 38,892 CS ÚRS 2013 01

0,00

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2

(2*1*2+2*1,25*2-
(0,7*2+0,6*0,9))+(2*1,25*2+2*1,85*2-
obkládačky keramické - koupelny (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.

Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

nátěr malířský 15,0 kg plastový kbelík 0,00

nátěry malířské nátěry upravené tekuté barvy malířské vnitřní 15,0 kg plast.kbelík

Poznámka k položce:

Vydatnost: Při dvou nátěrech 3,5 - 5,5 m2/kg.

0,00

obkládačky a dlaždice keramické koupelny ,obkládačky formát 25 x 33 x  0,7 cm (bílé i barevné) I.j.

17,52*1,04 'Přepočtené koeficientem množství
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-B - Zemní práce

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-B - Zemní práce

00.01.1900

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 2 160,000 CS ÚRS 2013 01

2 160,000

2 K 121101101 m3 211,275 CS ÚRS 2013 01

211,275

3 K 131100010 m3 510,690

510,690

4 K 131100120 m3 948,424

948,424

5 K 131103101 m3 3,185 CS ÚRS 2013 01

3,185

6 K 132101101 m3 22,632 CS ÚRS 2013 01

22,632

7 K 162100010 m3 1 481,745

1 459,113

22,632

8 K 162301102 m3 22,632 CS ÚRS 2013 01

22,632

9 K 162701101 m3 1 481,745 CS ÚRS 2011 01

22,632

1 459,113

10 K 171101103 m3 778,441 CS ÚRS 2013 01

778,441

11 K 174100010.1 m3 293,384

293,384

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-B - Zemní práce

00.01.1900

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2160

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

0,15*1253+0,15*155,5

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, 
odvoz do 1 km, uložení na skládku

0,00

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku

(93,99*11,8+4,04*1,75+0,41*26,9-
0,15*562,6+15,04*10,26+9,72*11,6+17,2*5,8+1,
Hloubení zapažených jam v hornině 5-7, 
pažení, odvoz do 1 km,u ložení na skládku

0,00

Hloubení zapažených jam v hornině 5-7, pažení, odvoz do 1 km,u ložení na skládku

(93,99*11,8+4,04*1,75+0,41*26,9-
0,15*562,6+15,04*10,26+9,72*11,6+17,2*5,8+1,
Oplocení - Hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2

0,00

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2

52*0,35*0,35*0,5

PB- Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 
1 a 2 objemu do 100 m3

0,00

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

(9,6*0,6*2+6,8*0,6*2)*1,15

Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za 
každých dalších 5 km

0,00

Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 5 km

93,99*11,8+15,04*10,26+9,72*11,6+17,2*5,8+1,
98*12,5*2+4,04*1,75+0,41*26,9-0,15*562,6

(9,6*0,6*2+6,8*0,6*2)*1,15

PB - Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

(9,6*0,6*2+6,8*0,6*2)*1,15

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

(9,6*0,6*2+6,8*0,6*2)*1,15

93,99*11,8+15,04*10,26+9,72*11,6+17,2*5,8+1,
98*12,5*2+4,04*1,75+0,41*26,9-0,15*562,6
Uložení sypaniny z hornin soudržných do 
násypů zhutněných do 100 % PS

0,00

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS

30,12*20,365+1,18*22+2,58*38,7+24,19*18,8+14
,16*1,2-47,53*9,1
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz 
sypaniny ze vzdálenosti 1 km

0,00

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km

1481,745-
(219,99*4,7+44,43*2,35+6,069*6,05+4,15*3,2)

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

12 K 181301102 m2 667,370 CS ÚRS 2013 01

667,370

13 K 183405211 m2 667,370 CS ÚRS 2013 01

667,370

14 M 005724700 kg 16,684 CS ÚRS 2013 01

16,684

15 K 199000002.1 m3 1 481,745

22,632

1 459,113

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

1275,87-215,67-73,44-319,39

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 0,00

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

1275,87-215,67-73,44-319,39

0,00

osivo směs travní krajinná - technická

(1275,87-215,67-73,44-319,39)*0,025

Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4

(9,6*0,6*2+6,8*0,6*2)*1,15

93,99*11,8+15,04*10,26+9,72*11,6+17,2*5,8+1,
98*12,5*2+4,04*1,75+0,41*26,9-0,15*562,6

osivo směs travní krajinná - technická
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-C - Spodní stavba

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    38 - Kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-C - Spodní stavba

00.01.1900

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 92 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 M 134422200 t 9,719 CS ÚRS 2011 01

9,719

2 K 153112133 m2 313,520 CS ÚRS 2011 01

313,520

3 K 153113120 m2 313,520 CS ÚRS 2011 01

313,520

    2 - Zakládání

4 K 273322611 m3 24,458 CS ÚRS 2013 01

24,458

5 K 273326241 m3 117,855 CS ÚRS 2013 01

117,855

6 K 273351215 m2 17,052 CS ÚRS 2013 01

17,052

7 K 273351216 m2 17,052 CS ÚRS 2013 01

17,052

8 K 273356021 m2 34,000 CS ÚRS 2013 01

34,000

9 K 273356022 m2 34,000 CS ÚRS 2013 01

34,000

10 K 273361821 t 1,228 CS ÚRS 2013 01

1,228

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO01-AREAL-COV - Areál čistírny odpadních vod

SO01-C - Spodní stavba

00.01.1900

Ing. K. Kříž, Ing. J. Dvořák

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 
(1.0021) dle EN 10248-1

0,00

profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV IIIn S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

Poznámka k položce:

Hmotnost: 62 kg/m

313,52*0,155*0,2

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12  m 
ve stísněných podmínkách z terénu

0,00

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 12 m

26*4*2+11,8*4+5,8*4+4*4+4,78*4
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 
stísněných podmínkách

0,00

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

26*4*2+11,8*4+5,8*4+4*4+4,78*4

Základy z betonu železového desky z betonu 
odolného proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 
30/37

0,00

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu odolného proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37

0,3*8,26*7,12+0,3*3,8*3,8+0,3*2,6*2,6+0,15*1,7
4*1,74
Základové desky ze ŽB pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4

0,00

Základy z betonu železového desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4

Z výkresu D.1.1.b.4.a (Výkres nádrží ČOV), 
objem konstrukce základové desky kalojemu, 
denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrže
změřeno z programu autocad

24,3*9,7*0,5

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

0,3*8,26*2+0,3*7,12*2+0,3*3,8*4+0,3*1,07*8+0,
1*1,74*4

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

0,3*8,26*2+0,3*7,12*2+0,3*3,8*4+0,3*1,07*8+0,
1*1,74*4
Bednění základových desek ploch rovinných 
zřízení

0,00

Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení

0,5*24,3*2+0,5*9,7*2

Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění

0,00

Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění

0,5*24,3*2+0,5*9,7*2

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 
505 (R)

0,00

Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,6242+0,604

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

11 K 273362021 t 4,511 CS ÚRS 2013 01

4,511

12 K 279113135 m2 38,340 CS ÚRS 2013 01

38,340

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 K 380326242 m3 70,350 CS ÚRS 2013 01

70,350

14 K 380326243 m3 26,240 CS ÚRS 2013 01

26,240

15 K 380356231 m2 1 088,000 CS ÚRS 2013 01

1 088,000

16 K 380356232 m2 1 088,000 CS ÚRS 2013 01

1 088,000

17 K 380361006 t 4,521 CS ÚRS 2013 01

3,060

1,461

18 K 380361011 t 7,373 CS ÚRS 2013 01

4,495

2,877

    38 - Kompletní konstrukce

19 K 1-COV.1 kpl 2,000

20 K 1-COV.2 kpl 1,000

21 K 1-COV.3 kpl 1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

22 K 451572111 m3 4,560 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 4,560

23 K 175101101 m3 19,036 CS ÚRS 2011 01

Výztuž základových desek čtvercovými sítěmi 
ze svařované výztuže

0,00

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

4,5109

Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

0,00

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 
300 do 400 mm

10,8*3,55

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 
FX4 tl do 300 mm

0,00

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly C 
30/37 XF4, tl. přes 150 do 300 mm

22,9*0,3*5+4*0,3*5*6
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 
FX4 tl nad 300 mm

0,00

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly C 
30/37 XF4, tl. přes 300 mm

23,7*0,4*2+9,1*0,4*2

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 

0,00

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch 
rovinných zřízení

23,7*5*2+9,1*5*2+4*5*16+3*5*4+5*5*4+5*10*4+4*
5*4
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 
odstranění

0,00

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch 
rovinných odstranění

23,7*5*2+9,1*5*2+4*5*16+3*5*4+5*5*4+5*10*4+4*
5*4
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505

0,00

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,1789+0,1011+1,081+1,3563+0,3431

0,0889+0,0637+0,6734+0,6349
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů ze čtvercových sítí ze 
svařované výztuže

0,00

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů

4,4953

2,8774

prefabrikované ŽB jímky retenční nádrže dle 
výkresu, včetně vstupů a poklopů - dodávka, 
doprava, montáž

0,00

prefabrikované ŽB jímky pro ČOV dle výkresu, , včetně vstupů a poklopů - dodávka, doprava, montáž

Prefabrikovaná ŽB jímka čerpací stanice dle 
výkresu, včetně  poklopů, stupaček, těsnění, 
víka a nástavců - dodávka, doprava, montáž

0,00

prefabrikované ŽB jímky pro ČOV dle výkresu, , včetně vstupů a poklopů - dodávka, doprava, montáž

Prefabrikovaná ŽB jímka svážených vod DJ 
2000/2900 dle výkresu, včetně  poklopů, 
těsnění, víka a prostupů - dodávka, doprava, 

0,00

prefabrikované ŽB jímky pro ČOV dle výkresu, , včetně vstupů a poklopů - dodávka, doprava, montáž

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

Délka obtokového potrubí ČOV v otevřeném 
výkopu * šířka 1,0 m * vrstva 0,12 m

38*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

OBSYP1 19,036

24 M 583313450 t 36,168 CS ÚRS 2011 01

36,168

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 - Přesun hmot

25 K 998142251 t 707,484 CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 K 711411011 m2 175,960 CS ÚRS 2013 01

175,960

27 M 111633460 t 0,176 CS ÚRS 2013 01

0,176

28 K 711412011 m2 749,600 CS ÚRS 2013 01

749,600

29 M 111633460 t 0,825 CS ÚRS 2013 01

0,825

30 K 998711101 t 1,001 CS ÚRS 2013 01

    767 - Konstrukce zámečnické

31 K 767161119 m 160,640 CS ÚRS 2013 01

160,640

32 M 141153290 m 160,640 CS ÚRS 2013 01

33 K 998767101 t 0,652 CS ÚRS 2013 01

Délka obtokového potrubí ČOV v otevřeném 
výkopu * ((1m šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) 
- plocha potrubí v řezu)
38*((1*(0,25+0,3))-(3,14*0,25*0,25/4))

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp obtokového potrubí ČOV * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a 
jámy betonové monolitické v do 25 m

0,00

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

Provedení izolace proti tlakové vodě 
vodorovné za studena suspenzí asfaltovou

0,00

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou

2*12+2*19,99+2*40+2*15,99

0,00

0,00

0,00

gumoasfalt 10 kg 0,00

gumoasfalt 10 kg

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,75 kg/m2

176*0,001 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za 
studena suspenzí asfaltovou

0,00

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

4*18+4*25+4*50+4*14,4+16*4*5

gumoasfalt 10 kg

Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,995 kg/m

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti přes 45 kg

0,00

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg

9,1*4+23,7*2+12,8*2+1,22*42

0,00
0,00

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 
11353.1 D44,5 tl 4,0 mm

0,00

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany 
povrchu vnější D  tloušťka stěny mm 44,5     4,0

0,00

gumoasfalt 10 kg

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,75 kg/m2
749,6*0,0011 'Přepočtené koeficientem 
množství

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO02-PRIJEZD-COV - Příjezdová a areálová komunikace

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1-1 - Demolice povrchů

    5 - Komunikace a povrchy

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO02-PRIJEZD-COV - Příjezdová a areálová komunikace

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1-1 - Demolice povrchů

1 K 121101101 m3 0,000 CS ÚRS 2011 01

ORNICE 0,000

    5 - Komunikace a povrchy

2 K 181301103-001 m2 0,000

0,000

3 K 564861111 m2 234,300

234,300

4 K 564911411 m2 234,300 CS ÚRS 2011 01

234,300

5 K 573312111 m2 234,300

234,300

6 K 577144131 m2 234,300 CS ÚRS 2011 01

234,300

7 K 569851111 m2 27,200 CS ÚRS 2011 01

27,200

8 K 564962111 m2 306,700 CS ÚRS 2011 01

306,700

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 637211122 m2 6,700 CS ÚRS 2011 01

6,700

10 M 592453150 m2 6,700 CS ÚRS 2011 01

6,700

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO02-PRIJEZD-COV - Příjezdová a areálová komunikace

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

Plocha asfaltové příjezdové komunikace ČOV * 
vrstva 0,2 m

Viz. rozpočet ČOV

0

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm  v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Sejmutí ornice / vrstva 0,2 m

Viz. rozpočet ČOV

0

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm

0,00

Podkladní vrstva asfaltové komunikace

234,3

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm

Plocha asfaltové komunikace 

234,3
Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 3,0 
kg/m2

0,00

Plocha asfaltové komunikace

234,3

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Plocha asfaltové komunikace

234,3

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 0,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

Plocha zpevněných krajnic asfaltové 
komunikace mimo areál ČOV

133,6-106,4

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 200 mm

0,00

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Plocha zpevněné příjezdové cesty k ČOV

306,7

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 
mm kladených do písku se zalitím spár MC

0,00

Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Plocha okapového chodníku

6,7

dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá 0,00

dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 5,5 šedá

Plocha okapového chodníku

6,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

11 K 637211911 m 12,900 CS ÚRS 2011 01

12,900

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 K 916131113 m 127,600 CS ÚRS 2011 01

127,600

13 M 592174650 kus 85,000 CS ÚRS 2011 01

14 M 592174640 kus 66,000 CS ÚRS 2011 01

15 M 592174630 kus 39,000 CS ÚRS 2011 01

Příplatek k okapovém chodníku za zalévání 
spár asfaltem podél budovy

0,00

Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél 
budovy
Délka styku okapového chodníku a budovy ČOV

12,9

Osazení silničního obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

0,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého 
tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
Délka hrany asfaltové komunikace ČOV ze 
situace
(62,3-3-4,8)+(78-5,9+2*0,5)

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 25 x 15 x 25

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 0,00

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25

0,00

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 50 x 15 x 25

obrubník betonový silniční 25x15x25 cm 0,00

obrubník betonový silniční 50x15x25 cm 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS1 - Čerpací stanice ČS1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS1 - Čerpací stanice ČS1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201202 m3 83,503 CS ÚRS 2011 01

HJ3 83,503

2 K 131201209 m3 25,051 CS ÚRS 2011 01

25,051

3 K 131301202 m3 83,503 CS ÚRS 2011 01

HJ4 83,503

4 K 131301209 m3 25,051 CS ÚRS 2011 01

25,051

5 K 131401202 m3 125,255 CS ÚRS 2011 01

HJ5 125,255

6 K 138401101 m3 37,576 CS ÚRS 2011 01

37,576

7 K 131501202 m3 125,255 CS ÚRS 2011 01

HJ6 125,255

8 K 138501101 m3 37,576 CS ÚRS 2011 01

37,576

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS1 - Čerpací stanice ČS1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(43,34*5,06+34,32*6,26-84,05*0,2+0,182)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(43,34*5,06+34,32*6,26-84,05*0,2+0,182)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(43,34*5,06+34,32*6,26-84,05*0,2+0,182)*0,3

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(43,34*5,06+34,32*6,26-84,05*0,2+0,182)*0,3

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 161101101 m3 13,360 CS ÚRS 2011 01

13,360

10 K 161101152 m3 16,033 CS ÚRS 2011 01

16,033

11 K 161101153 m3 24,049 CS ÚRS 2011 01

24,049

12 K 161101154 m3 20,041 CS ÚRS 2011 01

20,041

13 K 174101101 m3 254,949 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 254,949

14 M 583373450 t 86,683 CS ÚRS 2011 01

86,683

15 K 162401101 m3 85,423 CS ÚRS 2011 01

PREM1 85,423

16 K 162401151 m3 128,134 CS ÚRS 2011 01

PREM2 128,134

17 K 171201201-001 m3 213,557

213,557

18 K 162701101 m3 42,711 CS ÚRS 2011 01

42,711

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ3+HJ4)*0,08

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,4*0,16

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,4*0,24

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 8 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,2*0,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Objem výkopu - (objem nádrží+podladních 
vrstev)
(HJ3+HJ4+HJ5+HJ6)-
(13,04*6,56+18,54*3,41+4,601+9,202)

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem nádrží a podbetonování

(ZASYP*0,2+13,04*6,56+18,54*3,41+4,601+9,20
2)*0,40
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem nádrží a podbetonování

(ZASYP*0,2+13,04*6,56+18,54*3,41+4,601+9,20
2)*0,6

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 162701151 m3 64,067 CS ÚRS 2011 01

64,067

20 K 171201201 m3 106,778 CS ÚRS 2011 01

106,778

21 K 171201211 t 202,879 CS ÚRS 2011 01

202,879

22 K 153111111 kus 0,000 CS ÚRS 2011 01

0,000

23 K 153111113 kus 72,000 CS ÚRS 2011 01

KOTVA 72,000

24 K 153112133 m2 199,045 CS ÚRS 2011 01

199,045

25 M 134422200 t 6,170 CS ÚRS 2011 01

6,170

26 K 153113120 m2 199,045 CS ÚRS 2011 01

199,045

27 K 221211116 m 360,000 CS ÚRS 2011 01

360,000

28 K 153811111 m 360,000 CS ÚRS 2011 01

360,000

29 K 282602113 hod 24,000 CS ÚRS 2011 01

24,000

30 K 153811211 kus 72,000 CS ÚRS 2011 01

72,000

31 K 153811111-999 kus 72,000

72,000

    1-1 - Demolice povrchů

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Úprava ocelových štětovnic na skládce i 
zaberaněných - řezání příčné z terénu

0,00

Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné
Příčné řezání při ponechání štětovnic ve 
výkopu
0

Úprava ocelových štětovnic na skládce i 
zaberaněných - řezání otvorů z terénu

0,00

Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných otvorů

Řezání otvorů pro kotvy

72

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12  m 
ve stísněných podmínkách z terénu

0,00

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 12 m

Celková zaberaněná plocha štětovnic

23,5*8,47

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 
(1.0021) dle EN 10248-1

0,00

profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV IIIn S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

Poznámka k položce:

Hmotnost: 62 kg/m

Štětovnice 155kg / m2 * ztratné 20 %

199,045*0,155*0,2
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 
stísněných podmínkách

0,00

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

Celková zaberaněná plocha štětovnic

23,5*8,47

Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 
90° hl do 10 m hor. VI

0,00

Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90 st. (úpadně až horizontálně ), v hornině tř. VI

Počet kotev * délka kotvy

KOTVA*5

Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 
mm

0,00

Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru od 20 do 28 mm

Počet kotev * délka kotvy

KOTVA*5
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 
MPa

0,00

Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev (1) nízkotlaké, (2) vysokotlaké tlakem přes 2,0 do 4,5 Mpa

Počet kotev * ca 20 minut

KOTVA / 3

Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 
NM

0,00

Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN

Počet kotev

KOTVA

Demontáž hlavy kotvy 0,00

Počet kotev

KOTVA

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

32 K 121101101 m3 16,810 CS ÚRS 2011 01

ORNICE 16,810

    2 - Zakládání

33 K 115101201 hod 240,000 CS ÚRS 2011 01

240,000

34 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

35 K 273313311 m3 4,601 CS ÚRS 2011 01

4,601

36 K 273321411-XA1 m3 9,202

9,202

37 K 273351215 m2 11,784 CS ÚRS 2011 01

11,784

38 K 273351216 m2 11,784 CS ÚRS 2011 01

11,784

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 K 38-CS1 kus 1,000

1,000

    5 - Komunikace a povrchy

40 K 181301103-001 m2 84,050

84,050

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
Plocha výkopu v zelené ploše (vnější hrana 
štetovnic) * 0,2 m humózní vrstva

84,05*0,2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

10*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Základové desky z betonu tř. C 8/10 0,00

Základové desky z betonu tř. C 8/10

Betonová mazanina vrstvy 100 mm

(19,53+26,48)*0,1

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XA1 0,00

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 s odolností proti agresivnímu prostředí XA1
Základová železobetonová deska tloušťky 200 
mm
(19,53+26,48)*0,2

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00

Zřízení bednění stěn základových desek

Délka stěny základové desky * 300 mm výšky

(17,84+21,44)*0,3

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00

Odstranění bednění stěn základových desek

Délka stěny základové desky * 300 mm výšky

(17,84+21,44)*0,3

Prefabrikovaná ŽB jímka pro ČS1 a 
prefabrikovaná ŽB retenční nádrž dle výkresu, 
včetně vstupů a poklopů, prostupů, 
odvětrávání, propojovacích potrubí, dle 
výkresů v PD - dodávka, doprava, montáž

0,00

Kompletní konstrukce čerpací stanice

1

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm  v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5  tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Sejmutí ornice / vrstva 0,2 m

ORNICE/0,2

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS2 - Čerpací stanice ČS2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS2 - Čerpací stanice ČS2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201202 m3 33,123 CS ÚRS 2011 01

HJ3 33,123

2 K 131201209 m3 9,937 CS ÚRS 2011 01

9,937

3 K 131301202 m3 33,123 CS ÚRS 2011 01

HJ4 33,123

4 K 131301209 m3 9,937 CS ÚRS 2011 01

9,937

5 K 131401202 m3 49,685 CS ÚRS 2011 01

HJ5 49,685

6 K 138401101 m3 14,905 CS ÚRS 2011 01

14,905

7 K 131501202 m3 49,685 CS ÚRS 2011 01

HJ6 49,685

8 K 138501101 m3 14,905 CS ÚRS 2011 01

14,905

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS2 - Čerpací stanice ČS2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,3m skladba 
vozovky + jímka pro čerpání podzemních vod)  
* % dle geolog. skladby
(26,64*6,51-26,64*0,3+0,182)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,3m skladba 
vozovky + jímka pro čerpání podzemních vod)  
* % dle geolog. skladby
(26,64*6,51-26,64*0,3+0,182)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,3m skladba 
vozovky + jímka pro čerpání podzemních vod)  
* % dle geolog. skladby
(26,64*6,51-26,64*0,3+0,182)*0,3

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,3m skladba 
vozovky + jímka pro čerpání podzemních vod)  
* % dle geolog. skladby
(26,64*6,51-26,64*0,3+0,182)*0,3

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 161101101 m3 5,300 CS ÚRS 2011 01

5,300

10 K 161101152 m3 6,360 CS ÚRS 2011 01

6,360

11 K 161101153 m3 9,540 CS ÚRS 2011 01

9,540

12 K 161101154 m3 7,950 CS ÚRS 2011 01

7,950

13 K 174101101 m3 84,518 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 84,518

14 M 583373450 t 28,736 CS ÚRS 2011 01

28,736

15 K 162401101 m3 39,201 CS ÚRS 2011 01

PREM1 39,201

16 K 162401151 m3 58,801 CS ÚRS 2011 01

PREM2 58,801

17 K 171201201-001 m3 98,002

98,002

18 K 162701101 m3 19,600 CS ÚRS 2011 01

19,600

19 K 162701151 m3 29,401 CS ÚRS 2011 01

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ3+HJ4)*0,08

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,4*0,16

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,4*0,24

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 8 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,2*0,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem výkopu - (objem nádrže+podladních 
vrstev)

(HJ3+HJ4+HJ5+HJ6)-(13,04*5,8+1,822+3,644)

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem jímky a podbetonování

(ZASYP*0,2+13,04*5,8+1,822+3,644)*0,40

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+13,04*5,8+1,822+3,644)*0,6

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Strana 109 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

29,401

20 K 171201201 m3 49,001 CS ÚRS 2011 01

49,001

21 K 171201211 t 93,102 CS ÚRS 2011 01

93,102

22 K 153112133 m2 199,045 CS ÚRS 2011 01

199,045

23 M 134422200 t 6,170 CS ÚRS 2011 01

6,170

24 K 153113120 m2 199,045 CS ÚRS 2011 01

199,045

    1-1 - Demolice povrchů
25 K 919735112 m 25,090 CS ÚRS 2011 01

25,090

OBEC_REZ 25,090

26 K 113107182-100 m2 37,970

37,970

0,000

OBEC_ZIV 37,970

27 K 113107162-200 m2 26,640

26,640

0,000

OBEC_KAM 26,640

    2 - Zakládání

28 K 115101201 hod 168,000 CS ÚRS 2011 01

168,000

29 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

30 K 273313311 m3 1,822 CS ÚRS 2011 01

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12  m 
ve stísněných podmínkách z terénu

0,00

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 12 m

Celková zaberaněná plocha štětovnic

23,5*8,47

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 
(1.0021) dle EN 10248-1

0,00

profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV IIIn S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

Poznámka k položce:

Hmotnost: 62 kg/m

Štětovnice 155kg / m2 * ztratné 20 %

199,045*0,155*0,2
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 
stísněných podmínkách

0,00

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

Celková zaberaněná plocha štětovnic

23,5*8,47

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka hrany půdorysu výkopu navýšeného o 
štěetovnice a přesah 20 cm ve vozovce

25,09

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Plocha půdorysu výkopu navýšena o štetovnice 
a přesah 20 cm v asfaltu vozovky

37,97

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Plocha půdorysu výkopu v komunikaci

26,64

0

Součet

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

7*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Základové desky z betonu tř. C 8/10 0,00

Základové desky z betonu tř. C 8/10

Betonová mazanina vrstvy 100 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,822

31 K 273321411-XA1 m3 3,644

3,644

32 K 273351215 m2 5,466 CS ÚRS 2011 01

5,466

33 K 273351216 m2 5,466 CS ÚRS 2011 01

5,466

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 K 38-CS2 kus 1,000

1,000

    5 - Komunikace a povrchy
35 K 564861111 m2 26,640 CS ÚRS 2011 01

26,640

36 K 564911411 m2 37,970 CS ÚRS 2011 01

37,970

37 K 573312111 m2 37,970 CS ÚRS 2011 01

37,970

38 K 577144131 m2 37,970 CS ÚRS 2011 01

37,970

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 K 979083513 t 13,133 CS ÚRS 2011 01

40 K 979083519 t 65,665 CS ÚRS 2011 01

65,665

41 K 979099145 t 13,133 CS ÚRS 2011 01

18,22*0,1

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XA1 0,00

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 s odolností proti agresivnímu prostředí XA1
Základová železobetonová deska tloušťky 200 
mm
18,22*0,2

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00

Zřízení bednění stěn základových desek

Délka stěny základové desky * 300 mm výšky

18,22*0,3

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00

Odstranění bednění stěn základových desek

Délka stěny základové desky * 300 mm výšky

18,22*0,3

Prefabrikovaná ŽB jímka pro ČS2 dle výkresu, 
včetně vstupů a poklopů, prostupů, 
odvětrávání - dodávka, doprava, montáž

0,00

Kompletní konstrukce čerpací stanice

1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

0,00

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

13,133*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS3 - Čerpací stanice ČS3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    767 - Konstrukce zámečnické

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS3 - Čerpací stanice ČS3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201202 m3 17,745 CS ÚRS 2011 01

HJ3 17,745

2 K 131201209 m3 5,323 CS ÚRS 2011 01

5,323

3 K 131301202 m3 17,745 CS ÚRS 2011 01

HJ4 17,745

4 K 131301209 m3 5,323 CS ÚRS 2011 01

5,323

5 K 131401202 m3 26,617 CS ÚRS 2011 01

HJ5 26,617

6 K 138401101 m3 7,985 CS ÚRS 2011 01

7,985

7 K 131501202 m3 26,617 CS ÚRS 2011 01

HJ6 26,617

8 K 138501101 m3 7,985 CS ÚRS 2011 01

7,985

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO03-CS - Čerpací stanice

SO03-CS3 - Čerpací stanice ČS3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(19,29*4,79-19,29*0,2+0,182)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(19,29*4,79-19,29*0,2+0,182)*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(19,29*4,79-19,29*0,2+0,182)*0,3

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

(Objem výkopu - plocha * 0,2m humózní vrstva 
+ jímka pro čerpání podzemních vod)  * % dle 
geolog. skladby
(19,29*4,79-19,29*0,2+0,182)*0,3

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 161101101 m3 2,839 CS ÚRS 2011 01

2,839

10 K 161101152 m3 3,407 CS ÚRS 2011 01

3,407

11 K 161101153 m3 5,110 CS ÚRS 2011 01

5,110

12 K 161101154 m3 4,259 CS ÚRS 2011 01

4,259

13 K 174101101 m3 59,190 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 59,190

14 M 583373450 t 20,125 CS ÚRS 2011 01

20,125

15 K 162401101 m3 16,548 CS ÚRS 2011 01

PREM1 16,548

16 K 162401151 m3 24,823 CS ÚRS 2011 01

PREM2 24,823

17 K 171201201-001 m3 41,371

41,371

18 K 162701101 m3 8,274 CS ÚRS 2011 01

8,274

19 K 162701151 m3 12,411 CS ÚRS 2011 01

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ3+HJ4)*0,08

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,4*0,16

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,4*0,24

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 8 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů * % pro něž se 
naceňuje dle KROS
(HJ5+HJ6)*0,2*0,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem výkopu - (objem nádrže+podladních 
vrstev)

(HJ3+HJ4+HJ5+HJ6)-(6,35*4,22+0,912+1,824)

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem jímky a podbetonování

(ZASYP*0,2+6,35*4,22+0,912+1,824)*0,40

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+6,35*4,22+0,912+1,824)*0,6

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

12,411

20 K 171201201 m3 20,686 CS ÚRS 2011 01

20,686

21 K 171201211 t 39,302 CS ÚRS 2011 01

39,302

22 K 153111111 kus 15,000 CS ÚRS 2011 01

15,000

23 K 153112133 m2 146,604 CS ÚRS 2011 01

146,604

24 M 134422200 t 12,498 CS ÚRS 2011 01

12,498

25 K 153113120 m2 146,604 CS ÚRS 2011 01

146,604

    1-1 - Demolice povrchů

26 K 121101101 m3 16,810 CS ÚRS 2011 01

ORNICE 16,810

    2 - Zakládání

27 K 115101201 hod 168,000 CS ÚRS 2011 01

168,000

28 K 115001101 m 20,000 CS ÚRS 2011 01

20,000

29 K 273313311 m3 0,912 CS ÚRS 2011 01

0,912

30 K 273321411-XA1 m3 1,824

1,824

31 K 273351215 m2 3,624 CS ÚRS 2011 01

3,624

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Úprava ocelových štětovnic na skládce i 
zaberaněných - řezání příčné z terénu

0,00

Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce nebo zaberaněných příčné
Příčné řezání při ponechání štětovnic ve 
výkopu
15

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12  m 
ve stísněných podmínkách z terénu

0,00

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 12 m

Celková zaberaněná plocha štětovnic

19,29*7,6

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 
(1.0021) dle EN 10248-1

0,00

profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV IIIn S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

Poznámka k položce:

Hmotnost: 62 kg/m

Štětovnice 155kg / m2 * ztratné 20 % + 35% se 
ponechá ve výkopu

146,604*0,155*(0,2+0,35)
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 
stísněných podmínkách

0,00

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

Celková zaberaněná plocha štětovnic

19,29*7,6

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
Plocha výkopu v zelené ploše (vnější hrana 
štetovnic) * 0,2 m humózní vrstva

84,05*0,2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

7*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

20

Základové desky z betonu tř. C 8/10 0,00

Základové desky z betonu tř. C 8/10

Betonová mazanina vrstvy 100 mm

(9,12)*0,1

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XA1 0,00

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 s odolností proti agresivnímu prostředí XA1
Základová železobetonová deska tloušťky 200 
mm
(9,12)*0,2

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00

Zřízení bednění stěn základových desek

Délka stěny základové desky * 300 mm výšky

(12,08)*0,3

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

32 K 273351216 m2 3,624 CS ÚRS 2011 01

3,624

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 K 38-CS3 kus 1,000

1,000

40 K 327261116 m2 1,875 CS ÚRS 2011 01

1,875

41 K 327261116-150 m2 1,100

1,100

    4 - Vodorovné konstrukce

34 K 452386121 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

    5 - Komunikace a povrchy

35 K 181301103-001 m2 84,050

84,050

    767 - Konstrukce zámečnické

38 K 767162240-001 m 14,860

14,860

37 M 143212240 m 15,769 CS ÚRS 2011 01

15,769

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00

Odstranění bednění stěn základových desek

Délka stěny základové desky * 300 mm výšky

(12,08)*0,3

Prefabrikovaná ŽB jímka pro ČS3 dle výkresu, 
včetně vstupů a poklopů, prostupů, 
odvětrávání, nerez destičky pro napojení 
opěrné zdi - dodávka, doprava, montáž

0,00

Kompletní konstrukce čerpací stanice

1
Zdivo opěrné z betonových prolévacích 
tvárnic, rovné, v do 1,2 m tl 200 mm, vč. 
ocelové výztuže 8 mm

0,00

Plocha z výkresu čerpací stanice

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. B 7,5 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

Vyrovnávací prstence pod vstupní poklopy

2

0,75*2,5
Zdivo opěrné z betonových prolévacích 
tvárnic, rovné, v do 1,2 m tl 150 mm, vč. 
ocelové výztuže 8 mm

0,00

Plocha z výkresu čerpací stanice

2*0,55

Délka ocelové pozinkované trubky dle výkresu 
ČS ( + 15% ztratné za řezání)

(1,100*4*2)+(1,240*4+1,100)

trubka ocelová svařovaná běžná, pozink, DN 
65 mm

0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm  v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5  tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Sejmutí ornice / vrstva 0,2 m

0,00

0,00

0,00

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do 
ocelové konstrukce hmotnosti do 60 kg, včetně 
osazení na konstrukci ČS

0,00

ORNICE/0,2

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 
7,5 v do 200 mm

0,00

0,00

Délka ocelové pozinkované trubky dle výkresu 
ČS ( + 15% ztratné za řezání)

(1,100*4*2)+(1,240*4+1,100)*1,15
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A - STOKA A

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A - STOKA A

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-001 m 18,240

PR2 18,240

2 K 119001401 m 46,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 46,000

3 K 119001412 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 3,000

4 K 119001421 m 5,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 5,000

5 K 130001101 m3 338,040 CS ÚRS 2011 01

338,040

6 K 132201202 m3 644,232 CS ÚRS 2011 01

HR3 644,232

7 K 132201209 m3 193,270 CS ÚRS 2011 01

193,270

8 K 132301202 m3 644,232 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A - STOKA A

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 500 mm pro 
plastové potrubí DN 300 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 500 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 500 mm pro plastové potrubí DN 300 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN500

7,98+3,79+6,47

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

46

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
3

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

5

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,13

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1963+1707+352+1009+591+144+16036+1964+
1160)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HR4 644,232

9 K 132301209 m3 193,270 CS ÚRS 2011 01

193,270

10 K 132401201 m3 429,488 CS ÚRS 2011 01

HR5 429,488

11 K 138401201 m3 128,846 CS ÚRS 2011 01

128,846

12 K 132501201 m3 429,488 CS ÚRS 2011 01

HR6 429,488

13 K 138501201 m3 128,846 CS ÚRS 2011 01

128,846

14 K 133201102 m3 34,542 CS ÚRS 2011 01

HS3 34,542

15 K 133201109 m3 10,363 CS ÚRS 2011 01

10,363

16 K 133301102 m3 34,542 CS ÚRS 2011 01

HS4 34,542

17 K 133301109 m3 10,363 CS ÚRS 2011 01

10,363

18 K 133401101 m3 23,028 CS ÚRS 2011 01

HS5 23,028

19 K 138401301 m3 6,908 CS ÚRS 2011 01

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1963+1707+352+1009+591+144+16036+1964+
1160)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1963+1707+352+1009+591+144+16036+1964+
1160)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1963+1707+352+1009+591+144+16036+1964+
1160)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(75,1-(4,98+2,65)-22*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(75,1-(4,98+2,65)-22*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(75,1-(4,98+2,65)-22*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

6,908

20 K 133501101 m3 23,028 CS ÚRS 2011 01

HS6 23,028

21 K 138501301 m3 6,908 CS ÚRS 2011 01

6,908

22 K 131201202 m3 17,156 CS ÚRS 2011 01

HJ3 17,156

23 K 131201209 m3 5,147 CS ÚRS 2011 01

5,147

24 K 131301202 m3 17,156 CS ÚRS 2011 01

HJ4 17,156

25 K 131301209 m3 5,147 CS ÚRS 2011 01

5,147

26 K 131401202 m3 11,438 CS ÚRS 2011 01

HJ5 11,438

27 K 138401101 m3 3,431 CS ÚRS 2011 01

3,431

28 K 131501202 m3 11,438 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(75,1-(4,98+2,65)-22*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,7-0,45)+3,75*(5,7-0,45)+2*3,75*(3,2-
0,45))*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,7-0,45)+3,75*(5,7-0,45)+2*3,75*(3,2-
0,45))*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,7-0,45)+3,75*(5,7-0,45)+2*3,75*(3,2-
0,45))*0,2
Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HJ6 11,438

29 K 138501101 m3 3,431 CS ÚRS 2011 01

3,431

30 K 151931102 m2 5 061,600 CS ÚRS 2011 01

4 985,200

76,400

BOX 5 061,600

31 K 151931112 m2 5 061,600 CS ÚRS 2011 01

5 061,600

32 K 161101101 m3 278,372 CS ÚRS 2011 01

278,372

33 K 161101102 m3 306,209 CS ÚRS 2011 01

306,209

34 K 161101103 m3 167,023 CS ÚRS 2011 01

167,023

35 K 161101151 m3 92,791 CS ÚRS 2011 01

92,791

36 K 161101152 m3 255,175 CS ÚRS 2011 01

255,175

37 K 161101153 m3 167,023 CS ÚRS 2011 01

167,023

38 K 174101101 m3 1 711,011 CS ÚRS 2011 01

(7,5*(2,7-0,45)+3,75*(5,7-0,45)+2*3,75*(3,2-
0,45))*0,2
Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1963+1707+352+1009+591+144+16036+1964+11
60)/10*2

(82+142+2*79)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 1 711,011

39 M 583373450 t 581,744 CS ÚRS 2011 01

581,744

40 K 162401101 m3 570,576 CS ÚRS 2011 01

PREM1 570,576

41 K 162401151 m3 380,384 CS ÚRS 2011 01

PREM2 380,384

42 K 171201201-001 m3 950,960

950,960

43 K 162701101 m3 285,288 CS ÚRS 2011 01

285,288

44 K 162701151 m3 190,192 CS ÚRS 2011 01

190,192

45 K 171201201 m3 475,480 CS ÚRS 2011 01

475,480

46 K 171201211 t 903,412 CS ÚRS 2011 01

903,412

    1-1 - Demolice povrchů
47 K 919735112 m 1 165,700 CS ÚRS 2011 01

1 107,700

2,800

36,000

19,200

OBEC_REZ 1 165,700

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+75,1*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+75,1*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+75,1*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(47,24+2,48+457,50+46,63)*2

1,4*2

18*2

2*9,6

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48 K 113107182-100 m2 822,390

775,390

36,000

11,000

OBEC_ZIV 822,390

49 K 113107162-200 m2 597,350

553,850

36,000

7,500

OBEC_KAM 597,350

50 K 919735111-001 m 24,200

9,100

15,100

KSUS_REZ_ABS 24,200

51 K 113151313-001 m2 20,700

7,400

13,300

KSUS_ABS 20,700

52 K 919735112-070 m 25,900

5,100

0,000

20,800

KSUS_REZ_ABH 25,900

53 K 113107182-070 m2 15,800

2,800

0,000

13,000

KSUS_ABH 15,800

54 K 113107999-001 m2 15,800

15,800

55 K 113107163-300 m2 9,870

2,370

0,000

7,500

KSUS_KAM 9,870

56 K 121101101 m3 18,866 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(47,24+2,48+457,50+46,63)*1,4

18*2

2*5,5

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(47,24+2,48+457,50+46,63)*1,0

18*2

2*3,75

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

11,2-2,1

15,1

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

7,4

13,3

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(0,42+1,33)*2+1,6

0

10,4+10,4

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(0,42+1,33)*1,6

0

6,5+6,5

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(0,72+1,65)*1

0

3,75+3,75

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ORNICE 18,866

    2 - Zakládání

57 K 212752212 m 258,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 258,000

58 K 115101201 hod 309,600 CS ÚRS 2011 01

309,600

59 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

60 K 451572111 m3 92,042 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 92,042

61 K 452311131-XA m3 25,800

PODBET 25,800

62 K 175101101 m3 406,022 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 406,022

63 M 583313450 t 771,442 CS ÚRS 2011 01

771,442

    5 - Komunikace a povrchy
64 K 564861111 m2 597,350 CS ÚRS 2011 01

597,350

65 K 564911411 m2 822,390 CS ÚRS 2011 01

822,390

66 K 573312111 m2 822,390 CS ÚRS 2011 01

822,390

67 K 577144131 m2 822,390 CS ÚRS 2011 01

(Délka výkopu v zeleni * šířka výkopu 1,0m + 
počet šachet * 2 m2 + plocha navíc pro jámy 
prolaků) * humózní vrstva 0,2m
Část součástí rrozpoštu ČOV

((54,17+23,61+7,8)+4*2+0,75)*0,2

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

0,00

258

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

0,00

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

822,390

68 K 564871111-300 m2 9,870

9,870

69 K 565175113 m2 15,800 CS ÚRS 2011 01

15,800

70 K 577165132 m2 15,800 CS ÚRS 2011 01

15,800

71 K 577134131 m2 20,700 CS ÚRS 2011 01

20,700

72 K 573211111 m2 20,700 CS ÚRS 2011 01

20,700

73 K 919112221 m 24,200 CS ÚRS 2011 01

24,200

74 K 919122121-001 m 24,200

24,200

75 K 181301103-001 m2 94,330

94,330

    8 - Trubní vedení

76 K 871373121-001 m 785,260

DL2 785,260

77 M 286147120-001 kus 130,877

130,877

78 K 877375221 kus 38,000 CS ÚRS 2011 01

38,000

79 M 286114040 kus 38,000 CS ÚRS 2011 01

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm  v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5  tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Sejmutí ornice / vrstva 0,2 m

ORNICE/0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

0,00

Celková délka potrubí DN 300 mm

785,26

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 300 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 315 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 300 mm

DL2/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 300

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 300

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300

ODB300_150+ODB300_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
300/150/45°

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ODB300_150 38,000

80 K 894411121-001 kus 24,000

81 K SO04-SP1 kus 1,000

82 K SO04-SP2 kus 1,000

83 M 592243370-V kus 19,000

84 M 592243370-800-V kus 3,000

85 M 592243070-V kus 13,000

86 M 592243060-V kus 16,000

87 M 592243050-V kus 2,000

88 M 592243020-V kus 7,000

89 M 592243010-V kus 4,000

100 M 592243000-V kus 3,000

90 M 592243120-V kus 12,000

103 M 592243120-888 kus 7,000

91 M 592246460-V kus 10,000

93 M 592243230_012-V kus 6,000

94 M 592243230-V kus 9,000

95 M 592243210-V kus 13,000

96 M 592243200-V kus 17,000

97 K 899103111-001 kus 22,000

98 M 552434420-V kus 20,000

99 M 552434440-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

100 K 979083513 t 303,163 CS ÚRS 2011 01

101 K 979083519 t 1 515,815 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 300 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 300/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300, 
přípojky DN 150

38

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Spadišťová šachta A.8, dle přílohy "Tabulka 
šachet s vytyčovacími body"

0,00

Spadišťová šachta A.13, dle přílohy "Tabulka 
šachet s vytyčovacími body"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Poznámka k položce:

Odvoz suti vybourané z povrchů na skládku

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, B 
125, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1 515,815

102 K 979099145 t 303,163 CS ÚRS 2011 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

Poznámka k položce:

Příplatek za odvoz suti do vzdálenosti ca. 6km

303,163*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.1 - STOKA A.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.1 - STOKA A.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-002 m 10,000

PR1 10,000

2 K 119001401 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,000

3 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

4 K 119001421 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 3,000

5 K 130001101 m3 29,400 CS ÚRS 2011 01

29,400

6 K 132201202 m3 137,373 CS ÚRS 2011 01

HR3 137,373

7 K 132201209 m3 41,212 CS ÚRS 2011 01

41,212

8 K 132301202 m3 137,373 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.1 - STOKA A.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro 
plastové potrubí DN 250 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 400 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro plastové potrubí DN 250 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN400

10

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

2

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,45

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5176+341)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HR4 137,373

9 K 132301209 m3 41,212 CS ÚRS 2011 01

41,212

10 K 132401201 m3 91,582 CS ÚRS 2011 01

HR5 91,582

11 K 138401201 m3 27,475 CS ÚRS 2011 01

27,475

12 K 132501201 m3 91,582 CS ÚRS 2011 01

HR6 91,582

13 K 138501201 m3 27,475 CS ÚRS 2011 01

27,475

14 K 133201102 m3 7,320 CS ÚRS 2011 01

HS3 7,320

15 K 133201109 m3 2,196 CS ÚRS 2011 01

2,196

16 K 133301102 m3 7,320 CS ÚRS 2011 01

HS4 7,320

17 K 133301109 m3 2,196 CS ÚRS 2011 01

2,196

18 K 133401101 m3 4,880 CS ÚRS 2011 01

HS5 4,880

19 K 138401301 m3 1,464 CS ÚRS 2011 01

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5176+341)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5176+341)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5176+341)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(17,2-(2,3)-6*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(17,2-(2,3)-6*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(17,2-(2,3)-6*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,464

20 K 133501101 m3 4,880 CS ÚRS 2011 01

HS6 4,880

21 K 138501301 m3 1,464 CS ÚRS 2011 01

1,464

22 K 131201202 m3 5,513 CS ÚRS 2011 01

HJ3 5,513

23 K 131201209 m3 1,654 CS ÚRS 2011 01

1,654

24 K 131301202 m3 5,513 CS ÚRS 2011 01

HJ4 5,513

25 K 131301209 m3 1,654 CS ÚRS 2011 01

1,654

26 K 131401202 m3 3,675 CS ÚRS 2011 01

HJ5 3,675

27 K 138401101 m3 1,103 CS ÚRS 2011 01

1,103

28 K 131501202 m3 3,675 CS ÚRS 2011 01

HJ6 3,675

29 K 138501101 m3 1,103 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(17,2-(2,3)-6*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,9-0,45))*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,9-0,45))*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,9-0,45))*0,2

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(2,9-0,45))*0,2

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,103

30 K 151931102 m2 1 120,000 CS ÚRS 2011 01

1 103,400

16,600

BOX 1 120,000

31 K 151931112 m2 1 120,000 CS ÚRS 2011 01

1 120,000

32 K 161101101 m3 60,082 CS ÚRS 2011 01

60,082

33 K 161101102 m3 66,091 CS ÚRS 2011 01

66,091

34 K 161101103 m3 36,049 CS ÚRS 2011 01

36,049

35 K 161101151 m3 20,027 CS ÚRS 2011 01

20,027

36 K 161101152 m3 55,075 CS ÚRS 2011 01

55,075

37 K 161101153 m3 36,049 CS ÚRS 2011 01

36,049

38 K 174101101 m3 339,240 CS ÚRS 2011 01

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(5176+341)/10*2

(83)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)

Strana 135 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 339,240

39 M 583373450 t 115,342 CS ÚRS 2011 01

115,342

40 K 162401101 m3 137,576 CS ÚRS 2011 01

PREM1 137,576

41 K 162401151 m3 91,717 CS ÚRS 2011 01

PREM2 91,717

42 K 171201201-001 m3 229,294

229,294

43 K 162701101 m3 68,788 CS ÚRS 2011 01

68,788

44 K 162701151 m3 45,859 CS ÚRS 2011 01

45,859

45 K 171201201 m3 114,647 CS ÚRS 2011 01

114,647

46 K 171201211 t 217,829 CS ÚRS 2011 01

217,829

    1-1 - Demolice povrchů

47 K 919735111-001 m 95,500

95,500

0,000

KSUS_REZ_ABS 95,500

48 K 113151313-001 m2 299,200

299,200

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+17,1*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+17,1*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+17,1*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

190,4-94,9

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

299,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,000

KSUS_ABS 299,200

49 K 919735112-070 m 188,200

184,200

4,000

0,000

KSUS_REZ_ABH 188,200

50 K 113107182-070 m2 148,960

147,360

1,600

0,000

KSUS_ABH 148,960

51 K 113107999-001 m2 148,960

148,960

52 K 113107163-300 m2 96,100

92,100

4,000

0,000

KSUS_KAM 96,100

53 K 113106123-001 m2 103,500

97,500

6,000

ZAM1 103,500

54 K 113107161-100 m2 103,500

103,500

55 K 113106241 m2 54,000 CS ÚRS 2011 01

PANEL 54,000

56 K 113201111 m 11,000 CS ÚRS 2011 01

11,000

    2 - Zakládání

57 K 212752212 m 127,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 127,000

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
92,1*2

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(92,1)*1,6

2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(92,1)*1

2*2

0

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m + počet 
šachet * 2,0 m2
97,5

3*2

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1

Rozebrání vozovek ze silničních dílců 0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo 
cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice

Délka výkopu pod betonovými panely * šířka 
panelů 3,0m + rozebrání pro výkop jámy 

(15+3)*3

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 0,00

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

Délka chodníkové obruby narušené výkopem

11

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

0,00

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

127
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

58 K 115101201 hod 152,400 CS ÚRS 2011 01

152,400

59 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

60 K 451572111 m3 25,010 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 25,010

61 K 452311131-XA m3 12,700

PODBET 12,700

62 K 175101101 m3 104,405 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 104,405

63 M 583313450 t 198,370 CS ÚRS 2011 01

198,370

    5 - Komunikace a povrchy
64 K 564871111-300 m2 96,100

96,100

65 K 565175113 m2 148,960 CS ÚRS 2011 01

148,960

66 K 577165132 m2 148,960 CS ÚRS 2011 01

148,960

67 K 577134131 m2 299,200 CS ÚRS 2011 01

299,200

68 K 573211111 m2 299,200 CS ÚRS 2011 01

299,200

69 K 919112221 m 95,500 CS ÚRS 2011 01

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

0,00

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

0,00

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

95,500

70 K 919122121-001 m 95,500

95,500

71 K 564831111-001 m2 103,500

103,500

72 K 596212221-001 m2 103,500

103,500

73 M 592450070-001 m2 20,700

20,700

74 K 584121111 m2 54,000 CS ÚRS 2011 01

54,000

75 M 593812990 kus 3,600 CS ÚRS 2011 01

3,600

76 K 916231112 m 11,000 CS ÚRS 2011 01

11,000

77 M 592174140 kus 22,000 CS ÚRS 2011 01

22,000

    8 - Trubní vedení

78 K 871363121-001 m 218,420

DL1 218,420

79 M 286147110-001 kus 36,403

36,403

80 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

81 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1*0,2

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z 
kameniva těženého tl 40 mm

0,00

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

Obnova povrchů ze silničních dílců

PANEL

panel silniční KZD 300/100/15 300x100x15 cm 0,00

prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční KZD  300/100/15   300 x 100 x 15

Počet nahrazených silničních panelů, odhad 
ztratné 20%

PANEL/3*0,2
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

Délka chodníkové obruby narušené výkopem

11

obrubník betonový chodníkový Standard 
50x10x25 cm

0,00

obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm

Délka chodníkové obruby narušené výkopem * 
2 kusy / metr

11*2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

0,00

218,42

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

82 K 894411121-001 kus 7,000

83 M 592243370-V kus 7,000

84 M 592243070-V kus 4,000

85 M 592243060-V kus 3,000

86 M 592243050-V kus 4,000

87 M 592243120-V kus 7,000

88 M 592243230_012-V kus 1,000

89 M 592243230-V kus 5,000

90 M 592243210-V kus 6,000

91 M 592243200-V kus 7,000

92 K 899103111-001 kus 7,000

93 M 552434420-V kus 7,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 K 979083513 t 208,218 CS ÚRS 2011 01

95 K 979083519 t 1 041,090 CS ÚRS 2011 01

1 041,090

96 K 979099145 t 208,218 CS ÚRS 2011 01

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

208,218*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2 - STOKA A.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2 - STOKA A.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 42,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 42,000

2 K 119001412 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 3,000

3 K 119001421 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 4,000

4 K 130001101 m3 347,900 CS ÚRS 2011 01

347,900

5 K 132201202 m3 484,748 CS ÚRS 2011 01

HR3 484,748

6 K 132201209 m3 145,424 CS ÚRS 2011 01

145,424

7 K 132301202 m3 484,748 CS ÚRS 2011 01

HR4 484,748

8 K 132301209 m3 145,424 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2 - STOKA A.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

42

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
3

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

4

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,55

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((18487)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((18487)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

145,424

9 K 132401201 m3 323,165 CS ÚRS 2011 01

HR5 323,165

10 K 138401201 m3 96,950 CS ÚRS 2011 01

96,950

11 K 132501201 m3 323,165 CS ÚRS 2011 01

HR6 323,165

12 K 138501201 m3 96,950 CS ÚRS 2011 01

96,950

13 K 133201102 m3 27,930 CS ÚRS 2011 01

HS3 27,930

14 K 133201109 m3 8,379 CS ÚRS 2011 01

8,379

15 K 133301102 m3 27,930 CS ÚRS 2011 01

HS4 27,930

16 K 133301109 m3 8,379 CS ÚRS 2011 01

8,379

17 K 133401101 m3 18,620 CS ÚRS 2011 01

HS5 18,620

18 K 138401301 m3 5,586 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((18487)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((18487)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(53,3-15*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(53,3-15*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(53,3-15*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

5,586

19 K 133501101 m3 18,620 CS ÚRS 2011 01

HS6 18,620

20 K 138501301 m3 5,586 CS ÚRS 2011 01

5,586

21 K 151931102 m2 3 697,400 CS ÚRS 2011 01

3 697,400

0,000

BOX 3 697,400

22 K 151931112 m2 3 697,400 CS ÚRS 2011 01

3 697,400

23 K 161101101 m3 205,071 CS ÚRS 2011 01

205,071

24 K 161101102 m3 225,578 CS ÚRS 2011 01

225,578

25 K 161101103 m3 123,043 CS ÚRS 2011 01

123,043

26 K 161101151 m3 68,357 CS ÚRS 2011 01

68,357

27 K 161101152 m3 187,982 CS ÚRS 2011 01

187,982

28 K 161101153 m3 123,043 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(53,3-15*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(18487)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

123,043

29 K 174101101 m3 1 327,340 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 1 327,340

30 M 583373450 t 451,295 CS ÚRS 2011 01

451,295

31 K 162401101 m3 388,232 CS ÚRS 2011 01

PREM1 388,232

32 K 162401151 m3 258,821 CS ÚRS 2011 01

PREM2 258,821

33 K 171201201-001 m3 647,053

647,053

34 K 162701101 m3 194,116 CS ÚRS 2011 01

194,116

35 K 162701151 m3 129,411 CS ÚRS 2011 01

129,411

36 K 171201201 m3 323,527 CS ÚRS 2011 01

323,527

37 K 171201211 t 614,701 CS ÚRS 2011 01

614,701

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 927,000 CS ÚRS 2011 01

927,000

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+53,3*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+53,3*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+53,3*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
463,5*2

0,00

Strana 146 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,600

26,000

0,000

OBEC_REZ 955,600

39 K 113107182-100 m2 664,500

648,900

15,600

0,000

OBEC_ZIV 664,500

40 K 113107162-200 m2 489,500

463,500

26,000

0,000

OBEC_KAM 489,500

41 K 919735111-001 m 68,700

68,700

0,000

KSUS_REZ_ABS 68,700

42 K 113151313-001 m2 183,400

183,400

0,000

KSUS_ABS 183,400

43 K 919735112-070 m 112,000

108,000

4,000

0,000

KSUS_REZ_ABH 112,000

44 K 113107182-070 m2 88,000

86,400

1,600

0,000

KSUS_ABH 88,000

45 K 113107999-001 m2 88,000

88,000

46 K 113107163-300 m2 58,000

54,000

4,000

0,000

2,6

13*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
463,5*1,4

13*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
463,5*1

13*2

0

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

117,7-49

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

183,40

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(50+4)*2

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(50+4)*1,6

2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(50+4)*1

2*2

0
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

KSUS_KAM 58,000

    4 - Vodorovné konstrukce

47 K 451572111 m3 62,100 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 62,100

48 K 175101101 m3 259,235 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 259,235

49 M 583313450 t 492,547 CS ÚRS 2011 01

492,547

    5 - Komunikace a povrchy
50 K 564861111 m2 489,500 CS ÚRS 2011 01

489,500

51 K 564911411 m2 664,500 CS ÚRS 2011 01

664,500

52 K 573312111 m2 664,500 CS ÚRS 2011 01

664,500

53 K 577144131 m2 664,500 CS ÚRS 2011 01

664,500

54 K 564871111-300 m2 58,000

58,000

55 K 565175113 m2 88,000 CS ÚRS 2011 01

88,000

56 K 577165132 m2 88,000 CS ÚRS 2011 01

88,000

57 K 577134131 m2 183,400 CS ÚRS 2011 01

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

183,400

58 K 573211111 m2 183,400 CS ÚRS 2011 01

183,400

59 K 919112221 m 68,700 CS ÚRS 2011 01

68,700

60 K 919122121-001 m 68,700

68,700

    8 - Trubní vedení

61 K 871363121-001 m 517,500

DL1 517,500

62 M 286147110-001 kus 86,250

86,250

63 K 877365221 kus 34,000 CS ÚRS 2011 01

34,000

64 M 286113990 kus 34,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 34,000

65 K 894411121-001 kus 15,000

66 M 592243370-V kus 15,000

67 M 592243070-V kus 13,000

68 M 592243060-V kus 13,000

69 M 592243050-V kus 2,000

70 M 592243120-V kus 5,000

80 M 592243120-888 kus 10,000

94 M 592246460-V kus 10,000

90 M 592243020-V kus 3,000

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

517,5

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

34

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

91 M 592243010-V kus 4,000

92 M 592243000-V kus 3,000

71 M 592243230_012-V kus 4,000

72 M 592243230-V kus 6,000

73 M 592243210-V kus 14,000

74 M 592243200-V kus 13,000

75 K 899103111-001 kus 15,000

76 M 552434420-V kus 15,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

77 K 979083513 t 321,133 CS ÚRS 2011 01

78 K 979083519 t 1 605,665 CS ÚRS 2011 01

1 605,665

79 K 979099145 t 321,133 CS ÚRS 2011 01

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

321,133*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.1 - STOKA A.2.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.1 - STOKA A.2.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,000

2 K 130001101 m3 11,560 CS ÚRS 2011 01

11,560

3 K 132201202 m3 25,758 CS ÚRS 2011 01

HR3 25,758

4 K 132201209 m3 7,727 CS ÚRS 2011 01

7,727

5 K 132301202 m3 25,758 CS ÚRS 2011 01

HR4 25,758

6 K 132301209 m3 7,727 CS ÚRS 2011 01

7,727

7 K 132401201 m3 17,172 CS ÚRS 2011 01

HR5 17,172

8 K 138401201 m3 5,152 CS ÚRS 2011 01

5,152

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.1 - STOKA A.2.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,89

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1017)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1017)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1017)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 17,172 CS ÚRS 2011 01

HR6 17,172

10 K 138501201 m3 5,152 CS ÚRS 2011 01

5,152

11 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

12 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

13 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

14 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

15 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

16 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

17 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

18 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1017)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 203,400 CS ÚRS 2011 01

203,400

0,000

BOX 203,400

20 K 151931112 m2 203,400 CS ÚRS 2011 01

203,400

21 K 161101101 m3 10,687 CS ÚRS 2011 01

10,687

22 K 161101102 m3 11,756 CS ÚRS 2011 01

11,756

23 K 161101103 m3 6,412 CS ÚRS 2011 01

6,412

24 K 161101151 m3 3,562 CS ÚRS 2011 01

3,562

25 K 161101152 m3 9,797 CS ÚRS 2011 01

9,797

26 K 161101153 m3 6,412 CS ÚRS 2011 01

6,412

27 K 174101101 m3 64,886 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 64,886

28 M 583373450 t 22,061 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1017)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

22,061

29 K 162401101 m3 22,291 CS ÚRS 2011 01

PREM1 22,291

30 K 162401151 m3 14,861 CS ÚRS 2011 01

PREM2 14,861

31 K 171201201-001 m3 37,151

37,151

32 K 162701101 m3 11,145 CS ÚRS 2011 01

11,145

33 K 162701151 m3 7,430 CS ÚRS 2011 01

7,430

34 K 171201201 m3 18,576 CS ÚRS 2011 01

18,576

35 K 171201211 t 35,294 CS ÚRS 2011 01

35,294

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 72,400 CS ÚRS 2011 01

70,400

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 72,400

37 K 113107182-100 m2 50,480

49,280

1,200

0,000

OBEC_ZIV 50,480

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
35,2*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
35,2*1,4

1*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 37,200

35,200

2,000

0,000

OBEC_KAM 37,200

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 4,224 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 4,224

40 K 175101101 m3 17,633 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 17,633

41 M 583313450 t 33,503 CS ÚRS 2011 01

33,503

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 37,200 CS ÚRS 2011 01

37,200

43 K 564911411 m2 50,480 CS ÚRS 2011 01

50,480

44 K 573312111 m2 50,480 CS ÚRS 2011 01

50,480

45 K 577144131 m2 50,480 CS ÚRS 2011 01

50,480

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 35,200

DL1 35,200

47 M 286147110-001 kus 5,867

5,867

48 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
35,2*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

35,2

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

0,00

0,00

Strana 157 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

3,000

49 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

50 K 894411121-001 kus 1,000

51 M 592243370-V kus 1,000

52 M 592243060-V kus 1,000

53 M 592243120-V kus 1,000

54 M 592243230-V kus 1,000

55 M 592243210-V kus 1,000

56 M 592243200-V kus 1,000

57 K 899103111-001 kus 1,000

58 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 979083513 t 17,879 CS ÚRS 2011 01

60 K 979083519 t 89,395 CS ÚRS 2011 01

89,395

61 K 979099145 t 17,879 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

17,879*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.2 - STOKA A.2.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.2 - STOKA A.2.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 11,760 CS ÚRS 2011 01

11,760

4 K 132201202 m3 27,645 CS ÚRS 2011 01

HR3 27,645

5 K 132201209 m3 8,294 CS ÚRS 2011 01

8,294

6 K 132301202 m3 27,645 CS ÚRS 2011 01

HR4 27,645

7 K 132301209 m3 8,294 CS ÚRS 2011 01

8,294

8 K 132401201 m3 18,430 CS ÚRS 2011 01

HR5 18,430

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.2 - STOKA A.2.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,94

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1088)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1088)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1088)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 5,529 CS ÚRS 2011 01

5,529

10 K 132501201 m3 18,430 CS ÚRS 2011 01

HR6 18,430

11 K 138501201 m3 5,529 CS ÚRS 2011 01

5,529

12 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

13 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

14 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

15 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

16 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

17 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

18 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1088)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

20 K 151931102 m2 217,600 CS ÚRS 2011 01

217,600

0,000

BOX 217,600

21 K 151931112 m2 217,600 CS ÚRS 2011 01

217,600

22 K 161101101 m3 11,442 CS ÚRS 2011 01

11,442

23 K 161101102 m3 12,586 CS ÚRS 2011 01

12,586

24 K 161101103 m3 6,865 CS ÚRS 2011 01

6,865

25 K 161101151 m3 3,814 CS ÚRS 2011 01

3,814

26 K 161101152 m3 10,489 CS ÚRS 2011 01

10,489

27 K 161101153 m3 6,865 CS ÚRS 2011 01

6,865

28 K 174101101 m3 70,058 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1088)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 70,058

29 M 583373450 t 23,820 CS ÚRS 2011 01

23,820

30 K 162401101 m3 23,582 CS ÚRS 2011 01

PREM1 23,582

31 K 162401151 m3 15,721 CS ÚRS 2011 01

PREM2 15,721

32 K 171201201-001 m3 39,304

39,304

33 K 162701101 m3 11,791 CS ÚRS 2011 01

11,791

34 K 162701151 m3 7,861 CS ÚRS 2011 01

7,861

35 K 171201201 m3 19,652 CS ÚRS 2011 01

19,652

36 K 171201211 t 37,338 CS ÚRS 2011 01

37,338

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 76,000 CS ÚRS 2011 01

74,000

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 76,000

38 K 113107182-100 m2 53,000

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
37*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

51,800

1,200

0,000

OBEC_ZIV 53,000

39 K 113107162-200 m2 39,000

37,000

2,000

0,000

OBEC_KAM 39,000

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 4,440 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 4,440

41 K 175101101 m3 18,535 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 18,535

42 M 583313450 t 35,216 CS ÚRS 2011 01

35,216

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 39,000 CS ÚRS 2011 01

39,000

44 K 564911411 m2 53,000 CS ÚRS 2011 01

53,000

45 K 573312111 m2 53,000 CS ÚRS 2011 01

53,000

46 K 577144131 m2 53,000 CS ÚRS 2011 01

53,000

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 37,000

DL1 37,000

48 M 286147110-001 kus 6,167

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
37*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
37*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

37

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

6,167

49 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

50 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

51 K 894411121-001 kus 1,000

52 M 592243370-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 1,000

57 M 592243200-V kus 1,000

58 K 899103111-001 kus 1,000

59 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 18,758 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 93,790 CS ÚRS 2011 01

93,790

62 K 979099145 t 18,758 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

18,758*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.3 - STOKA A.2.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.3 - STOKA A.2.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 9,840 CS ÚRS 2011 01

9,840

4 K 132201202 m3 20,660 CS ÚRS 2011 01

HR3 20,660

5 K 132201209 m3 6,198 CS ÚRS 2011 01

6,198

6 K 132301202 m3 20,660 CS ÚRS 2011 01

HR4 20,660

7 K 132301209 m3 6,198 CS ÚRS 2011 01

6,198

8 K 132401201 m3 13,773 CS ÚRS 2011 01

HR5 13,773

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.2.3 - STOKA A.2.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,46

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((843)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((843)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((843)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 4,132 CS ÚRS 2011 01

4,132

10 K 132501201 m3 13,773 CS ÚRS 2011 01

HR6 13,773

11 K 138501201 m3 4,132 CS ÚRS 2011 01

4,132

12 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

13 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

14 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

15 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

16 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

17 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

18 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((843)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

20 K 151931102 m2 168,600 CS ÚRS 2011 01

168,600

0,000

BOX 168,600

21 K 151931112 m2 168,600 CS ÚRS 2011 01

168,600

22 K 161101101 m3 8,648 CS ÚRS 2011 01

8,648

23 K 161101102 m3 9,513 CS ÚRS 2011 01

9,513

24 K 161101103 m3 5,189 CS ÚRS 2011 01

5,189

25 K 161101151 m3 2,883 CS ÚRS 2011 01

2,883

26 K 161101152 m3 7,927 CS ÚRS 2011 01

7,927

27 K 161101153 m3 5,189 CS ÚRS 2011 01

5,189

28 K 174101101 m3 48,450 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(843)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 48,450

29 M 583373450 t 16,473 CS ÚRS 2011 01

16,473

30 K 162401101 m3 19,983 CS ÚRS 2011 01

PREM1 19,983

31 K 162401151 m3 13,322 CS ÚRS 2011 01

PREM2 13,322

32 K 171201201-001 m3 33,305

33,305

33 K 162701101 m3 9,992 CS ÚRS 2011 01

9,992

34 K 162701151 m3 6,661 CS ÚRS 2011 01

6,661

35 K 171201201 m3 16,653 CS ÚRS 2011 01

16,653

36 K 171201211 t 31,640 CS ÚRS 2011 01

31,640

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 70,600 CS ÚRS 2011 01

68,600

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 70,600

38 K 113107182-100 m2 49,220

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
34,3*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48,020

1,200

0,000

OBEC_ZIV 49,220

39 K 113107162-200 m2 36,300

34,300

2,000

0,000

OBEC_KAM 36,300

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 4,116 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 4,116

41 K 175101101 m3 17,182 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 17,182

42 M 583313450 t 32,646 CS ÚRS 2011 01

32,646

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 36,300 CS ÚRS 2011 01

36,300

44 K 564911411 m2 49,220 CS ÚRS 2011 01

49,220

45 K 573312111 m2 49,220 CS ÚRS 2011 01

49,220

46 K 577144131 m2 49,220 CS ÚRS 2011 01

49,220

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 34,300

DL1 34,300

48 M 286147110-001 kus 5,717

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
34,3*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
34,3*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

34,3

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

5,717

49 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

50 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

51 K 894411121-001 kus 1,000

52 M 592243370-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 1,000

57 M 592243200-V kus 1,000

58 K 899103111-001 kus 1,000

59 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 17,439 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 87,195 CS ÚRS 2011 01

87,195

62 K 979099145 t 17,439 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

17,439*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.3 - STOKA A.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.3 - STOKA A.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 130001101 m3 4,840 CS ÚRS 2011 01

4,840

3 K 132201202 m3 9,404 CS ÚRS 2011 01

HR3 9,404

4 K 132201209 m3 2,821 CS ÚRS 2011 01

2,821

5 K 132301202 m3 9,404 CS ÚRS 2011 01

HR4 9,404

6 K 132301209 m3 2,821 CS ÚRS 2011 01

2,821

7 K 132401201 m3 6,269 CS ÚRS 2011 01

HR5 6,269

8 K 138401201 m3 1,881 CS ÚRS 2011 01

1,881

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.3 - STOKA A.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,42

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((385)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((385)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((385)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 6,269 CS ÚRS 2011 01

HR6 6,269

10 K 138501201 m3 1,881 CS ÚRS 2011 01

1,881

11 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

12 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

13 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

14 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

15 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

16 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

17 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

18 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((385)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 77,000 CS ÚRS 2011 01

77,000

0,000

BOX 77,000

20 K 151931112 m2 77,000 CS ÚRS 2011 01

77,000

21 K 161101101 m3 4,145 CS ÚRS 2011 01

4,145

22 K 161101102 m3 4,560 CS ÚRS 2011 01

4,560

23 K 161101103 m3 2,487 CS ÚRS 2011 01

2,487

24 K 161101151 m3 1,382 CS ÚRS 2011 01

1,382

25 K 161101152 m3 3,800 CS ÚRS 2011 01

3,800

26 K 161101153 m3 2,487 CS ÚRS 2011 01

2,487

27 K 174101101 m3 22,355 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 22,355

28 M 583373450 t 7,601 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(385)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,601

29 K 162401101 m3 9,997 CS ÚRS 2011 01

PREM1 9,997

30 K 162401151 m3 6,664 CS ÚRS 2011 01

PREM2 6,664

31 K 171201201-001 m3 16,661

16,661

32 K 162701101 m3 4,998 CS ÚRS 2011 01

4,998

33 K 162701151 m3 3,332 CS ÚRS 2011 01

3,332

34 K 171201201 m3 8,331 CS ÚRS 2011 01

8,331

35 K 171201211 t 15,828 CS ÚRS 2011 01

15,828

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 33,800 CS ÚRS 2011 01

31,800

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 33,800

37 K 113107182-100 m2 23,460

22,260

1,200

0,000

OBEC_ZIV 23,460

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
15,9*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
15,9*1,4

1*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 17,900

15,900

2,000

0,000

OBEC_KAM 17,900

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 1,908 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 1,908

40 K 175101101 m3 7,965 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 7,965

41 M 583313450 t 15,133 CS ÚRS 2011 01

15,133

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 17,900 CS ÚRS 2011 01

17,900

43 K 564911411 m2 23,460 CS ÚRS 2011 01

23,460

44 K 573312111 m2 23,460 CS ÚRS 2011 01

23,460

45 K 577144131 m2 23,460 CS ÚRS 2011 01

23,460

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 15,900

DL1 15,900

47 M 286147110-001 kus 2,650

2,650

48 K 877365221 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
15,9*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

15,9

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,000

49 M 286113990 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 1,000

50 K 894411121-001 kus 1,000

51 M 592243370-V kus 1,000

52 M 592243060-V kus 1,000

53 M 592243120-V kus 1,000

54 M 592243230-V kus 1,000

55 M 592243210-V kus 1,000

56 M 592243200-V kus 1,000

57 K 899103111-001 kus 1,000

58 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 979083513 t 8,453 CS ÚRS 2011 01

60 K 979083519 t 42,265 CS ÚRS 2011 01

42,265

61 K 979099145 t 8,453 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

8,453*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.4 - STOKA A.4

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.4 - STOKA A.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 27,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 27,000

2 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

3 K 119001421 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 3,000

4 K 130001101 m3 175,460 CS ÚRS 2011 01

175,460

5 K 132201202 m3 229,227 CS ÚRS 2011 01

HR3 229,227

6 K 132201209 m3 68,768 CS ÚRS 2011 01

68,768

7 K 132301202 m3 229,227 CS ÚRS 2011 01

HR4 229,227

8 K 132301209 m3 68,768 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.4 - STOKA A.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

27

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,83

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((8933)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((8933)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00

Strana 185 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

68,768

9 K 132401201 m3 152,818 CS ÚRS 2011 01

HR5 152,818

10 K 138401201 m3 45,845 CS ÚRS 2011 01

45,845

11 K 132501201 m3 152,818 CS ÚRS 2011 01

HR6 152,818

12 K 138501201 m3 45,845 CS ÚRS 2011 01

45,845

13 K 133201102 m3 9,984 CS ÚRS 2011 01

HS3 9,984

14 K 133201109 m3 2,995 CS ÚRS 2011 01

2,995

15 K 133301102 m3 9,984 CS ÚRS 2011 01

HS4 9,984

16 K 133301109 m3 2,995 CS ÚRS 2011 01

2,995

17 K 133401101 m3 6,656 CS ÚRS 2011 01

HS5 6,656

18 K 138401301 m3 1,997 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((8933)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((8933)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(19,79-7*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(19,79-7*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(19,79-7*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,997

19 K 133501101 m3 6,656 CS ÚRS 2011 01

HS6 6,656

20 K 138501301 m3 1,997 CS ÚRS 2011 01

1,997

21 K 151931102 m2 1 786,600 CS ÚRS 2011 01

1 786,600

0,000

BOX 1 786,600

22 K 151931112 m2 1 786,600 CS ÚRS 2011 01

1 786,600

23 K 161101101 m3 95,685 CS ÚRS 2011 01

95,685

24 K 161101102 m3 105,253 CS ÚRS 2011 01

105,253

25 K 161101103 m3 57,411 CS ÚRS 2011 01

57,411

26 K 161101151 m3 31,895 CS ÚRS 2011 01

31,895

27 K 161101152 m3 87,711 CS ÚRS 2011 01

87,711

28 K 161101153 m3 57,411 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(19,79-7*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(8933)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS

Strana 187 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

57,411

29 K 174101101 m3 596,700 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 596,700

30 M 583373450 t 202,878 CS ÚRS 2011 01

202,878

31 K 162401101 m3 192,007 CS ÚRS 2011 01

PREM1 192,007

32 K 162401151 m3 128,005 CS ÚRS 2011 01

PREM2 128,005

33 K 171201201-001 m3 320,012

320,012

34 K 162701101 m3 96,003 CS ÚRS 2011 01

96,003

35 K 162701151 m3 64,002 CS ÚRS 2011 01

64,002

36 K 171201201 m3 160,006 CS ÚRS 2011 01

160,006

37 K 171201211 t 304,011 CS ÚRS 2011 01

304,011

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 518,600 CS ÚRS 2011 01

507,200

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+19,8*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+19,8*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+19,8*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
253,6*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,400

10,000

0,000

OBEC_REZ 518,600

39 K 113107182-100 m2 361,040

355,040

6,000

0,000

OBEC_ZIV 361,040

40 K 113107162-200 m2 263,600

253,600

10,000

0,000

OBEC_KAM 263,600

41 K 919735111-001 m 47,700

47,700

0,000

KSUS_REZ_ABS 47,700

42 K 113151313-001 m2 122,800

122,800

0,000

KSUS_ABS 122,800

43 K 919735112-070 m 72,600

67,000

1,600

4,000

KSUS_REZ_ABH 72,600

44 K 113107182-070 m2 55,200

53,600

1,600

0,000

KSUS_ABH 55,200

45 K 113107999-001 m2 55,200

55,200

46 K 113107163-300 m2 37,500

33,500

4,000

0,000

1,4

5*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
253,6*1,4

5*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
253,6*1

5*2

0

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

77,2-29,5

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

122,8

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(31,2+2,3)*2

1,6

2*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(31,2+2,3)*1,6

2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(31,2+2,3)*1

2*2

0
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

KSUS_KAM 37,500

    4 - Vodorovné konstrukce

47 K 451572111 m3 34,456 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 34,456

48 K 175101101 m3 143,834 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 143,834

49 M 583313450 t 273,285 CS ÚRS 2011 01

273,285

    5 - Komunikace a povrchy
50 K 564861111 m2 263,600 CS ÚRS 2011 01

263,600

51 K 564911411 m2 361,040 CS ÚRS 2011 01

361,040

52 K 573312111 m2 361,040 CS ÚRS 2011 01

361,040

53 K 577144131 m2 361,040 CS ÚRS 2011 01

361,040

54 K 564871111-300 m2 37,500

37,500

55 K 565175113 m2 55,200 CS ÚRS 2011 01

55,200

56 K 577165132 m2 55,200 CS ÚRS 2011 01

55,200

57 K 577134131 m2 122,800 CS ÚRS 2011 01

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

122,800

58 K 573211111 m2 122,800 CS ÚRS 2011 01

122,800

59 K 919112221 m 47,700 CS ÚRS 2011 01

47,700

60 K 919122121-001 m 47,700

47,700

    8 - Trubní vedení

61 K 871363121-001 m 287,130

DL1 287,130

62 M 286147110-001 kus 47,855

47,855

63 K 877365221 kus 25,000 CS ÚRS 2011 01

25,000

64 M 286113990 kus 25,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 25,000

65 K 894411121-001 kus 7,000

66 M 592243370-V kus 7,000

67 M 592243070-V kus 5,000

68 M 592243060-V kus 6,000

69 M 592243050-V kus 2,000

70 M 592243120-V kus 6,000

80 M 592243120-888 kus 1,000

81 M 592246460-V kus 1,000

84 M 592243000-V kus 1,000

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

287,13

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

25

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

71 M 592243230_012-V kus 1,000

72 M 592243230-V kus 6,000

73 M 592243210-V kus 4,000

74 M 592243200-V kus 6,000

75 K 899103111-001 kus 7,000

76 M 552434420-V kus 7,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

77 K 979083513 t 182,377 CS ÚRS 2011 01

78 K 979083519 t 911,885 CS ÚRS 2011 01

911,885

79 K 979099145 t 182,377 CS ÚRS 2011 01

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

182,377*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.4.1 - STOKA A.4.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.4.1 - STOKA A.4.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 10,840 CS ÚRS 2011 01

10,840

4 K 132201202 m3 19,577 CS ÚRS 2011 01

HR3 19,577

5 K 132201209 m3 5,873 CS ÚRS 2011 01

5,873

6 K 132301202 m3 19,577 CS ÚRS 2011 01

HR4 19,577

7 K 132301209 m3 5,873 CS ÚRS 2011 01

5,873

8 K 132401201 m3 13,051 CS ÚRS 2011 01

HR5 13,051

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.4.1 - STOKA A.4.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,71

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((779)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((779)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((779)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 3,915 CS ÚRS 2011 01

3,915

10 K 132501201 m3 13,051 CS ÚRS 2011 01

HR6 13,051

11 K 138501201 m3 3,915 CS ÚRS 2011 01

3,915

12 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

13 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

14 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

15 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

16 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

17 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

18 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((779)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

20 K 151931102 m2 155,800 CS ÚRS 2011 01

155,800

0,000

BOX 155,800

21 K 151931112 m2 155,800 CS ÚRS 2011 01

155,800

22 K 161101101 m3 8,215 CS ÚRS 2011 01

8,215

23 K 161101102 m3 9,036 CS ÚRS 2011 01

9,036

24 K 161101103 m3 4,929 CS ÚRS 2011 01

4,929

25 K 161101151 m3 2,738 CS ÚRS 2011 01

2,738

26 K 161101152 m3 7,530 CS ÚRS 2011 01

7,530

27 K 161101153 m3 4,929 CS ÚRS 2011 01

4,929

28 K 174101101 m3 48,689 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(779)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 48,689

29 M 583373450 t 16,554 CS ÚRS 2011 01

16,554

30 K 162401101 m3 17,702 CS ÚRS 2011 01

PREM1 17,702

31 K 162401151 m3 11,801 CS ÚRS 2011 01

PREM2 11,801

32 K 171201201-001 m3 29,504

29,504

33 K 162701101 m3 8,851 CS ÚRS 2011 01

8,851

34 K 162701151 m3 5,901 CS ÚRS 2011 01

5,901

35 K 171201201 m3 14,752 CS ÚRS 2011 01

14,752

36 K 171201211 t 28,028 CS ÚRS 2011 01

28,028

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 58,200 CS ÚRS 2011 01

56,200

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 58,200

38 K 113107182-100 m2 40,540

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
28,1*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

39,340

1,200

0,000

OBEC_ZIV 40,540

39 K 113107162-200 m2 30,100

28,100

2,000

0,000

OBEC_KAM 30,100

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 3,372 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 3,372

41 K 175101101 m3 14,076 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 14,076

42 M 583313450 t 26,745 CS ÚRS 2011 01

26,745

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 30,100 CS ÚRS 2011 01

30,100

44 K 564911411 m2 40,540 CS ÚRS 2011 01

40,540

45 K 573312111 m2 40,540 CS ÚRS 2011 01

40,540

46 K 577144131 m2 40,540 CS ÚRS 2011 01

40,540

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 28,100

DL1 28,100

48 M 286147110-001 kus 4,683

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
28,1*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
28,1*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

28,1

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

4,683

49 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

50 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

51 K 894411121-001 kus 1,000

52 M 592243370-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 1,000

57 M 592243200-V kus 1,000

58 K 899103111-001 kus 1,000

59 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 14,411 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 72,055 CS ÚRS 2011 01

72,055

62 K 979099145 t 14,411 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

14,411*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.5 - STOKA A.5

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.5 - STOKA A.5

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,000

2 K 130001101 m3 9,200 CS ÚRS 2011 01

9,200

3 K 132201202 m3 44,742 CS ÚRS 2011 01

HR3 44,742

4 K 132201209 m3 13,423 CS ÚRS 2011 01

13,423

5 K 132301202 m3 44,742 CS ÚRS 2011 01

HR4 44,742

6 K 132301209 m3 13,423 CS ÚRS 2011 01

13,423

7 K 132401201 m3 29,828 CS ÚRS 2011 01

HR5 29,828

8 K 138401201 m3 8,948 CS ÚRS 2011 01

8,948

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.5 - STOKA A.5

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,30

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1828)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1828)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1828)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 29,828 CS ÚRS 2011 01

HR6 29,828

10 K 138501201 m3 8,948 CS ÚRS 2011 01

8,948

11 K 133201102 m3 2,130 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,130

12 K 133201109 m3 0,639 CS ÚRS 2011 01

0,639

13 K 133301102 m3 2,130 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,130

14 K 133301109 m3 0,639 CS ÚRS 2011 01

0,639

15 K 133401101 m3 1,420 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,420

16 K 138401301 m3 0,426 CS ÚRS 2011 01

0,426

17 K 133501101 m3 1,420 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,420

18 K 138501301 m3 0,426 CS ÚRS 2011 01

0,426

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1828)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,45-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,45-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,45-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,45-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 365,600 CS ÚRS 2011 01

365,600

0,000

BOX 365,600

20 K 151931112 m2 365,600 CS ÚRS 2011 01

365,600

21 K 161101101 m3 18,749 CS ÚRS 2011 01

18,749

22 K 161101102 m3 20,624 CS ÚRS 2011 01

20,624

23 K 161101103 m3 11,249 CS ÚRS 2011 01

11,249

24 K 161101151 m3 6,250 CS ÚRS 2011 01

6,250

25 K 161101152 m3 17,186 CS ÚRS 2011 01

17,186

26 K 161101153 m3 11,249 CS ÚRS 2011 01

11,249

27 K 174101101 m3 104,707 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 104,707

28 M 583373450 t 35,600 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1828)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,5*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

35,600

29 K 162401101 m3 43,485 CS ÚRS 2011 01

PREM1 43,485

30 K 162401151 m3 28,990 CS ÚRS 2011 01

PREM2 28,990

31 K 171201201-001 m3 72,474

72,474

32 K 162701101 m3 21,742 CS ÚRS 2011 01

21,742

33 K 162701151 m3 14,495 CS ÚRS 2011 01

14,495

34 K 171201201 m3 36,237 CS ÚRS 2011 01

36,237

35 K 171201211 t 68,851 CS ÚRS 2011 01

68,851

    1-1 - Demolice povrchů

36 K 919735111-001 m 83,450

83,450

0,000

KSUS_REZ_ABS 83,450

37 K 113151313-001 m2 262,000

262,000

0,000

KSUS_ABS 262,000

38 K 919735112-070 m 154,000

148,000

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,5*3,14*
1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,5*3,14*
1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

157-(4,75+68,8)

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

262

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
74*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

4,000

KSUS_REZ_ABH 154,000

39 K 113107182-070 m2 120,000

118,400

1,600

0,000

KSUS_ABH 120,000

40 K 113107999-001 m2 120,000

120,000

41 K 113107163-300 m2 78,000

74,000

4,000

0,000

KSUS_KAM 78,000

    4 - Vodorovné konstrukce

42 K 451572111 m3 8,976 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 8,976

43 K 175101101 m3 37,470 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 37,470

44 M 583313450 t 71,193 CS ÚRS 2011 01

71,193

    5 - Komunikace a povrchy
45 K 564871111-300 m2 78,000

78,000

46 K 565175113 m2 120,000 CS ÚRS 2011 01

120,000

47 K 577165132 m2 120,000 CS ÚRS 2011 01

120,000

2

2*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(74)*1,6

2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(74)*1

2*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48 K 577134131 m2 262,000 CS ÚRS 2011 01

262,000

49 K 573211111 m2 262,000 CS ÚRS 2011 01

262,000

50 K 919112221 m 83,450 CS ÚRS 2011 01

83,450

51 K 919122121-001 m 83,450

83,450

    8 - Trubní vedení

52 K 871363121-001 m 74,800

DL1 74,800

53 M 286147110-001 kus 12,467

12,467

54 K 877365221 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

55 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

56 K 894411121-001 kus 2,000

57 M 592243370-V kus 2,000

58 M 592243070-V kus 1,000

59 M 592243060-V kus 1,000

60 M 592243120-V kus 2,000

61 M 592243230-V kus 2,000

62 M 592243210-V kus 1,000

63 M 592243200-V kus 1,000

64 K 899103111-001 kus 2,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

74,8

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

4

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

65 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 K 979083513 t 117,826 CS ÚRS 2011 01

67 K 979083519 t 589,130 CS ÚRS 2011 01

589,130

68 K 979099145 t 117,826 CS ÚRS 2011 01

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

117,826*5 'Přepočtené koeficientem množství
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.6 - STOKA A.6

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.6 - STOKA A.6

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 9,280 CS ÚRS 2011 01

9,280

4 K 132201202 m3 25,614 CS ÚRS 2011 01

HR3 25,614

5 K 132201209 m3 7,684 CS ÚRS 2011 01

7,684

6 K 132301202 m3 25,614 CS ÚRS 2011 01

HR4 25,614

7 K 132301209 m3 7,684 CS ÚRS 2011 01

7,684

8 K 132401201 m3 17,076 CS ÚRS 2011 01

HR5 17,076

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.6 - STOKA A.6

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,32

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1059)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1059)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1059)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 5,123 CS ÚRS 2011 01

5,123

10 K 132501201 m3 17,076 CS ÚRS 2011 01

HR6 17,076

11 K 138501201 m3 5,123 CS ÚRS 2011 01

5,123

12 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

13 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

14 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

15 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

16 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

17 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

18 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1059)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

20 K 151931102 m2 211,800 CS ÚRS 2011 01

211,800

0,000

BOX 211,800

21 K 151931112 m2 211,800 CS ÚRS 2011 01

211,800

22 K 161101101 m3 10,630 CS ÚRS 2011 01

10,630

23 K 161101102 m3 11,693 CS ÚRS 2011 01

11,693

24 K 161101103 m3 6,378 CS ÚRS 2011 01

6,378

25 K 161101151 m3 3,543 CS ÚRS 2011 01

3,543

26 K 161101152 m3 9,744 CS ÚRS 2011 01

9,744

27 K 161101153 m3 6,378 CS ÚRS 2011 01

6,378

28 K 174101101 m3 57,948 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1059)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 57,948

29 M 583373450 t 19,702 CS ÚRS 2011 01

19,702

30 K 162401101 m3 25,333 CS ÚRS 2011 01

PREM1 25,333

31 K 162401151 m3 16,889 CS ÚRS 2011 01

PREM2 16,889

32 K 171201201-001 m3 42,222

42,222

33 K 162701101 m3 12,666 CS ÚRS 2011 01

12,666

34 K 162701151 m3 8,444 CS ÚRS 2011 01

8,444

35 K 171201201 m3 21,111 CS ÚRS 2011 01

21,111

36 K 171201211 t 40,111 CS ÚRS 2011 01

40,111

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 93,200 CS ÚRS 2011 01

91,200

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 93,200

38 K 113107182-100 m2 65,040

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
45,6*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

63,840

1,200

0,000

OBEC_ZIV 65,040

39 K 113107162-200 m2 47,600

45,600

2,000

0,000

OBEC_KAM 47,600

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 5,472 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 5,472

41 K 175101101 m3 22,843 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 22,843

42 M 583313450 t 43,401 CS ÚRS 2011 01

43,401

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 47,600 CS ÚRS 2011 01

47,600

44 K 564911411 m2 65,040 CS ÚRS 2011 01

65,040

45 K 573312111 m2 65,040 CS ÚRS 2011 01

65,040

46 K 577144131 m2 65,040 CS ÚRS 2011 01

65,040

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 45,600

DL1 45,600

48 M 286147110-001 kus 7,600

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
45,6*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
45,6*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

45,6

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,600

49 K 877365221 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

50 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

51 K 894411121-001 kus 1,000

52 M 592243370-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 1,000

57 M 592243200-V kus 1,000

58 K 899103111-001 kus 1,000

59 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 22,958 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 114,790 CS ÚRS 2011 01

114,790

62 K 979099145 t 22,958 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

4

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

22,958*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.V.1 - STOKA A.V.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.V.1 - STOKA A.V.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201202 m3 1,845 CS ÚRS 2011 01

HR3 1,845

2 K 132201209 m3 0,554 CS ÚRS 2011 01

0,554

3 K 132301202 m3 1,845 CS ÚRS 2011 01

HR4 1,845

4 K 132301209 m3 0,554 CS ÚRS 2011 01

0,554

5 K 132401201 m3 1,230 CS ÚRS 2011 01

HR5 1,230

6 K 138401201 m3 0,369 CS ÚRS 2011 01

0,369

7 K 132501201 m3 1,230 CS ÚRS 2011 01

HR6 1,230

8 K 138501201 m3 0,369 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.V.1 - STOKA A.V.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((70,5)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((70,5)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((70,5)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((70,5)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,369

9 K 133201102 m3 1,170 CS ÚRS 2011 01

HS3 1,170

10 K 133201109 m3 0,351 CS ÚRS 2011 01

0,351

11 K 133301102 m3 1,170 CS ÚRS 2011 01

HS4 1,170

12 K 133301109 m3 0,351 CS ÚRS 2011 01

0,351

13 K 133401101 m3 0,780 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,780

14 K 138401301 m3 0,234 CS ÚRS 2011 01

0,234

15 K 133501101 m3 0,780 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,780

16 K 138501301 m3 0,234 CS ÚRS 2011 01

0,234

17 K 151931102 m2 14,100 CS ÚRS 2011 01

14,100

0,000

BOX 14,100

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,4-0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,40-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,40-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,40-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(70,5)/10*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

18 K 151931112 m2 14,100 CS ÚRS 2011 01

14,100

19 K 161101101 m3 1,206 CS ÚRS 2011 01

1,206

20 K 161101102 m3 1,327 CS ÚRS 2011 01

1,327

21 K 161101103 m3 0,724 CS ÚRS 2011 01

0,724

22 K 161101151 m3 0,402 CS ÚRS 2011 01

0,402

23 K 161101152 m3 1,106 CS ÚRS 2011 01

1,106

24 K 161101153 m3 0,724 CS ÚRS 2011 01

0,724

25 K 174101101 m3 7,453 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 7,453

26 M 583373450 t 2,534 CS ÚRS 2011 01

2,534

27 K 162401101 m3 2,452 CS ÚRS 2011 01

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,40-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

PREM1 2,452

28 K 162401151 m3 1,635 CS ÚRS 2011 01

PREM2 1,635

29 K 171201201-001 m3 4,087

4,087

30 K 162701101 m3 1,226 CS ÚRS 2011 01

1,226

31 K 162701151 m3 0,817 CS ÚRS 2011 01

0,817

32 K 171201201 m3 2,044 CS ÚRS 2011 01

2,044

33 K 171201211 t 3,883 CS ÚRS 2011 01

3,883

    1-1 - Demolice povrchů
34 K 919735112 m 6,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 6,000

35 K 113107182-100 m2 4,000

2,800

1,200

0,000

OBEC_ZIV 4,000

36 K 113107162-200 m2 4,000

2,000

2,000

0,000

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,40-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,40-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(1,6+0,4)*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(1,6+0,4)*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(1,6+0,4)*1

1*2

0

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

OBEC_KAM 4,000

    4 - Vodorovné konstrukce

37 K 451572111 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 0,192

38 K 175101101 m3 0,200 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 0,200

39 M 583313450 t 0,381 CS ÚRS 2011 01

0,381

    5 - Komunikace a povrchy
40 K 564861111 m2 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

41 K 564911411 m2 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

42 K 573312111 m2 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

43 K 577144131 m2 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

    8 - Trubní vedení

44 K 871363121-001 m 1,600

DL1 1,600

45 M 286147110-001 kus 0,267

0,267

46 K 894411121-001 kus 1,000

47 K 894411121-555 kus 1,000

48 M 592243370-V kus 1,000

49 M 592243070-V kus 1,000

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-2*0,6-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

1,6

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Příplatek za úpravu uklidňovací šachty - 
obložení dna a stěn šachty do 1,0 m výšky 
čedičem (ca. 4,0 m2)

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

50 M 592243120-V kus 1,000

51 M 592243230-V kus 1,000

52 K 899103111-001 kus 1,000

53 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

54 K 979083513 t 1,664 CS ÚRS 2011 01

55 K 979083519 t 8,320 CS ÚRS 2011 01

8,320

56 K 979099145 t 1,664 CS ÚRS 2011 01

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

1,664*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Strana 225 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.V.2 - STOKA A.V.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.V.2 - STOKA A.V.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 130001101 m3 4,200 CS ÚRS 2011 01

4,200

3 K 132201202 m3 1,788 CS ÚRS 2011 01

HR3 1,788

4 K 132201209 m3 0,536 CS ÚRS 2011 01

0,536

5 K 132301202 m3 1,788 CS ÚRS 2011 01

HR4 1,788

6 K 132301209 m3 0,536 CS ÚRS 2011 01

0,536

7 K 132401201 m3 1,192 CS ÚRS 2011 01

HR5 1,192

8 K 138401201 m3 0,358 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-A.V.2 - STOKA A.V.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((71,3)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((71,3)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((71,3)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

0,00

0,00

Strana 228 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,358

9 K 132501201 m3 1,192 CS ÚRS 2011 01

HR6 1,192

10 K 138501201 m3 0,358 CS ÚRS 2011 01

0,358

11 K 133201102 m3 0,990 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,990

12 K 133201109 m3 0,297 CS ÚRS 2011 01

0,297

13 K 133301102 m3 0,990 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,990

14 K 133301109 m3 0,297 CS ÚRS 2011 01

0,297

15 K 133401101 m3 0,660 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,660

16 K 138401301 m3 0,198 CS ÚRS 2011 01

0,198

17 K 133501101 m3 0,660 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,660

18 K 138501301 m3 0,198 CS ÚRS 2011 01

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((71,3)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,1-0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,1-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,1-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,1-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,198

19 K 151931102 m2 14,260 CS ÚRS 2011 01

14,260

0,000

BOX 14,260

20 K 151931112 m2 14,260 CS ÚRS 2011 01

14,260

21 K 161101101 m3 1,111 CS ÚRS 2011 01

1,111

22 K 161101102 m3 1,222 CS ÚRS 2011 01

1,222

23 K 161101103 m3 0,667 CS ÚRS 2011 01

0,667

24 K 161101151 m3 0,370 CS ÚRS 2011 01

0,370

25 K 161101152 m3 1,019 CS ÚRS 2011 01

1,019

26 K 161101153 m3 0,667 CS ÚRS 2011 01

0,667

27 K 174101101 m3 6,630 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 6,630

28 M 583373450 t 2,254 CS ÚRS 2011 01

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(71,3)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,10-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,254

29 K 162401101 m3 2,374 CS ÚRS 2011 01

PREM1 2,374

30 K 162401151 m3 1,582 CS ÚRS 2011 01

PREM2 1,582

31 K 171201201-001 m3 3,956

3,956

32 K 162701101 m3 1,187 CS ÚRS 2011 01

1,187

33 K 162701151 m3 0,791 CS ÚRS 2011 01

0,791

34 K 171201201 m3 1,978 CS ÚRS 2011 01

1,978

35 K 171201211 t 3,758 CS ÚRS 2011 01

3,758

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 7,200 CS ÚRS 2011 01

5,200

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 7,200

37 K 113107182-100 m2 4,840

3,640

1,200

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,10-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,10-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(2,2+0,4)*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(2,2+0,4)*1,4

1*1,2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,000

OBEC_ZIV 4,840

38 K 113107162-200 m2 4,600

2,600

2,000

0,000

OBEC_KAM 4,600

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 0,264 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 0,264

40 K 175101101 m3 0,501 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 0,501

41 M 583313450 t 0,952 CS ÚRS 2011 01

0,952

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 4,600 CS ÚRS 2011 01

4,600

43 K 564911411 m2 4,840 CS ÚRS 2011 01

4,840

44 K 573312111 m2 4,840 CS ÚRS 2011 01

4,840

45 K 577144131 m2 4,840 CS ÚRS 2011 01

4,840

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 2,200

DL1 2,200

47 M 286147110-001 kus 0,367

0,367

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(2,2+0,4)*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-2*0,6-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

2,2

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48 K 894411121-001 kus 1,000

49 K 894411121-555 kus 1,000

50 M 592243370-V kus 1,000

51 M 592243060-V kus 1,000

52 M 592243050-V kus 1,000

53 M 592243120-V kus 1,000

54 M 592243200-V kus 1,000

55 K 899103111-001 kus 1,000

56 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

57 K 979083513 t 1,957 CS ÚRS 2011 01

58 K 979083519 t 9,785 CS ÚRS 2011 01

9,785

59 K 979099145 t 1,957 CS ÚRS 2011 01

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Příplatek za úpravu uklidňovací šachty - 
obložení dna a stěn šachty do 1,0 m výšky 
čedičem (ca. 4,0 m2)

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

1,957*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Strana 233 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B - STOKA B

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B - STOKA B

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 13,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 13,000

2 K 119001421 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 3,000

3 K 130001101 m3 68,160 CS ÚRS 2011 01

68,160

4 K 132201202 m3 219,278 CS ÚRS 2011 01

HR3 219,278

5 K 132201209 m3 65,783 CS ÚRS 2011 01

65,783

6 K 132301202 m3 219,278 CS ÚRS 2011 01

HR4 219,278

7 K 132301209 m3 65,783 CS ÚRS 2011 01

65,783

8 K 132401201 m3 146,185 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B - STOKA B

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

0,00

0,00

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

13

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,13

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2115+1236+1487+1355+1212+992+755)/10)*1-
((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2115+1236+1487+1355+1212+992+755)/10)*1-
((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HR5 146,185

9 K 138401201 m3 43,856 CS ÚRS 2011 01

43,856

10 K 132501201 m3 146,185 CS ÚRS 2011 01

HR6 146,185

11 K 138501201 m3 43,856 CS ÚRS 2011 01

43,856

12 K 133201102 m3 15,090 CS ÚRS 2011 01

HS3 15,090

13 K 133201109 m3 4,527 CS ÚRS 2011 01

4,527

14 K 133301102 m3 15,090 CS ÚRS 2011 01

HS4 15,090

15 K 133301109 m3 4,527 CS ÚRS 2011 01

4,527

16 K 133401101 m3 10,060 CS ÚRS 2011 01

HS5 10,060

17 K 138401301 m3 3,018 CS ÚRS 2011 01

3,018

18 K 133501101 m3 10,060 CS ÚRS 2011 01

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2115+1236+1487+1355+1212+992+755)/10)*1-
((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2115+1236+1487+1355+1212+992+755)/10)*1-
((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(31,9-15*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(31,9-15*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(31,9-15*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HS6 10,060

19 K 138501301 m3 3,018 CS ÚRS 2011 01

3,018

20 K 151931102 m2 1 830,400 CS ÚRS 2011 01

1 830,400

0,000

BOX 1 830,400

21 K 151931112 m2 1 830,400 CS ÚRS 2011 01

1 830,400

22 K 161101101 m3 93,747 CS ÚRS 2011 01

93,747

23 K 161101102 m3 103,122 CS ÚRS 2011 01

103,122

24 K 161101103 m3 56,248 CS ÚRS 2011 01

56,248

25 K 161101151 m3 31,249 CS ÚRS 2011 01

31,249

26 K 161101152 m3 85,935 CS ÚRS 2011 01

85,935

27 K 161101153 m3 56,248 CS ÚRS 2011 01

56,248

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(31,9-15*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2115+1236+1487+1355+1212+992+755)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

28 K 174101101 m3 449,941 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 449,941

29 M 583373450 t 152,980 CS ÚRS 2011 01

152,980

30 K 162401101 m3 252,763 CS ÚRS 2011 01

PREM1 252,763

31 K 162401151 m3 168,509 CS ÚRS 2011 01

PREM2 168,509

32 K 171201201-001 m3 421,272

421,272

33 K 162701101 m3 126,382 CS ÚRS 2011 01

126,382

34 K 162701151 m3 84,254 CS ÚRS 2011 01

84,254

35 K 171201201 m3 210,636 CS ÚRS 2011 01

210,636

36 K 171201211 t 400,208 CS ÚRS 2011 01

400,208

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 723,700 CS ÚRS 2011 01

695,500

4,200

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+31,9*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+31,9*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+31,9*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(141,76+57,14+148,85)*2

3*1,4
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

24,000

0,000

OBEC_REZ 723,700

38 K 113107182-100 m2 502,450

486,850

15,600

0,000

OBEC_ZIV 502,450

39 K 113107162-200 m2 373,750

347,750

26,000

0,000

OBEC_KAM 373,750

40 K 919735111-001 m 106,260

106,260

0,000

KSUS_REZ_ABS 106,260

41 K 113151313-001 m2 229,000

229,000

0,000

KSUS_ABS 229,000

42 K 919735112-070 m 132,600

123,400

3,200

6,000

KSUS_REZ_ABH 132,600

43 K 113107182-070 m2 101,120

98,720

2,400

0,000

KSUS_ABH 101,120

44 K 113107999-001 m2 101,120

101,120

45 K 113107163-300 m2 67,700

61,700

6,000

0,000

KSUS_KAM 67,700

12*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(141,76+57,14+148,85)*1,4

13*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(141,76+57,14+148,85)*1

13*2

0

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

138,9-32,64

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

229

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(61,7)*2

2*1,6

3*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(61,7)*1,6

3*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(61,7)*1

3*2

0

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    2 - Zakládání

46 K 212752212 m 409,500 CS ÚRS 2011 01

HPV1 409,500

47 K 115101201 hod 491,400 CS ÚRS 2011 01

491,400

48 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

49 K 451572111 m3 49,140 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 49,140

50 K 452311131-XA m3 40,950

PODBET 40,950

51 K 175101101 m3 205,134 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 205,134

52 M 583313450 t 389,754 CS ÚRS 2011 01

389,754

    5 - Komunikace a povrchy
53 K 564861111 m2 373,750 CS ÚRS 2011 01

373,750

54 K 564911411 m2 502,450 CS ÚRS 2011 01

502,450

55 K 573312111 m2 502,450 CS ÚRS 2011 01

502,450

56 K 577144131 m2 502,450 CS ÚRS 2011 01

502,450

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

409,50

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

57 K 564871111-300 m2 67,700

67,700

58 K 565175113 m2 101,120 CS ÚRS 2011 01

101,120

59 K 577165132 m2 101,120 CS ÚRS 2011 01

101,120

60 K 577134131 m2 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

61 K 573211111 m2 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

62 K 919112221 m 106,260 CS ÚRS 2011 01

106,260

63 K 919122121-001 m 106,260

106,260

    8 - Trubní vedení

64 K 871363121-001 m 409,500

DL1 409,500

65 M 286147110-001 kus 68,250

68,250

66 K 877365221 kus 12,000 CS ÚRS 2011 01

12,000

67 M 286113990 kus 12,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 12,000

68 K 894411121-001 kus 15,000

69 M 592243370-V kus 15,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

409,50

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

12

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

70 M 592243070-V kus 3,000

71 M 592243060-V kus 12,000

72 M 592243050-V kus 1,000

73 M 592243120-V kus 15,000

74 M 592243230-V kus 13,000

75 M 592243210-V kus 12,000

76 M 592243200-V kus 13,000

77 K 899103111-001 kus 15,000

78 M 552434420-V kus 15,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

79 K 979083513 t 279,698 CS ÚRS 2011 01

80 K 979083519 t 1 398,490 CS ÚRS 2011 01

1 398,490

81 K 979099145 t 279,698 CS ÚRS 2011 01

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

279,698*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.0 - STOKA B.0

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.0 - STOKA B.0

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 130001101 m3 4,200 CS ÚRS 2011 01

4,200

3 K 132201202 m3 26,535 CS ÚRS 2011 01

HR3 26,535

4 K 132201209 m3 7,961 CS ÚRS 2011 01

7,961

5 K 132301202 m3 26,535 CS ÚRS 2011 01

HR4 26,535

6 K 132301209 m3 7,961 CS ÚRS 2011 01

7,961

7 K 132401201 m3 17,690 CS ÚRS 2011 01

HR5 17,690

8 K 138401201 m3 5,307 CS ÚRS 2011 01

5,307

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.0 - STOKA B.0

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

0,00

0,00

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1105)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1105)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1105)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 17,690 CS ÚRS 2011 01

HR6 17,690

10 K 138501201 m3 5,307 CS ÚRS 2011 01

5,307

11 K 133201102 m3 2,940 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,940

12 K 133201109 m3 0,882 CS ÚRS 2011 01

0,882

13 K 133301102 m3 2,940 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,940

14 K 133301109 m3 0,882 CS ÚRS 2011 01

0,882

15 K 133401101 m3 1,960 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,960

16 K 138401301 m3 0,588 CS ÚRS 2011 01

0,588

17 K 133501101 m3 1,960 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,960

18 K 138501301 m3 0,588 CS ÚRS 2011 01

0,588

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1105)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,25-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,25-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,25-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,25-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 221,000 CS ÚRS 2011 01

221,000

0,000

BOX 221,000

20 K 151931112 m2 221,000 CS ÚRS 2011 01

221,000

21 K 161101101 m3 11,790 CS ÚRS 2011 01

11,790

22 K 161101102 m3 12,969 CS ÚRS 2011 01

12,969

23 K 161101103 m3 7,074 CS ÚRS 2011 01

7,074

24 K 161101151 m3 3,930 CS ÚRS 2011 01

3,930

25 K 161101152 m3 10,808 CS ÚRS 2011 01

10,808

26 K 161101153 m3 7,074 CS ÚRS 2011 01

7,074

27 K 174101101 m3 55,859 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 55,859

28 M 583373450 t 18,992 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1105)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,25*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

18,992

29 K 162401101 m3 32,138 CS ÚRS 2011 01

PREM1 32,138

30 K 162401151 m3 21,425 CS ÚRS 2011 01

PREM2 21,425

31 K 171201201-001 m3 53,563

53,563

32 K 162701101 m3 16,069 CS ÚRS 2011 01

16,069

33 K 162701151 m3 10,713 CS ÚRS 2011 01

10,713

34 K 171201201 m3 26,781 CS ÚRS 2011 01

26,781

35 K 171201211 t 50,885 CS ÚRS 2011 01

50,885

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 105,400 CS ÚRS 2011 01

98,000

1,400

6,000

0,000

OBEC_REZ 105,400

37 K 113107182-100 m2 72,200

68,600

3,600

0,000

OBEC_ZIV 72,200

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,25*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,25*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
49*2

1,4

3*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
49*1,4

3*1,2

0

Součet

Strana 249 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 55,000

49,000

6,000

0,000

OBEC_KAM 55,000

    2 - Zakládání

39 K 212752212 m 49,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 49,000

40 K 115101201 hod 58,800 CS ÚRS 2011 01

58,800

41 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

42 K 451572111 m3 5,880 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 5,880

43 K 452311131-XA m3 4,900

PODBET 4,900

44 K 175101101 m3 24,546 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 24,546

45 M 583313450 t 46,637 CS ÚRS 2011 01

46,637

    5 - Komunikace a povrchy
46 K 564861111 m2 55,000 CS ÚRS 2011 01

55,000

47 K 564911411 m2 72,200 CS ÚRS 2011 01

72,200

48 K 573312111 m2 72,200 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
49*1

3*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

0,00

49

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

0,00

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

72,200

49 K 577144131 m2 72,200 CS ÚRS 2011 01

72,200

    8 - Trubní vedení

50 K 871363121-001 m 49,000

DL1 49,000

51 M 286147110-001 kus 8,167

8,167

52 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

53 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

54 K 894411121-001 kus 3,000

55 M 592243370-V kus 3,000

56 M 592243060-V kus 3,000

57 M 592243050-V kus 1,000

58 M 592243120-V kus 3,000

59 M 592243230-V kus 3,000

60 M 592243210-V kus 2,000

61 M 592243200-V kus 2,000

62 K 899103111-001 kus 3,000

63 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 K 979083513 t 25,993 CS ÚRS 2011 01

65 K 979083519 t 129,965 CS ÚRS 2011 01

129,965

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

49

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

25,993*5 'Přepočtené koeficientem množství

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

66 K 979099145 t 25,993 CS ÚRS 2011 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.1 - STOKA B.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.1 - STOKA B.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 8,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 8,000

2 K 130001101 m3 35,840 CS ÚRS 2011 01

35,840

3 K 132201202 m3 42,155 CS ÚRS 2011 01

HR3 42,155

4 K 132201209 m3 12,646 CS ÚRS 2011 01

12,646

5 K 132301202 m3 42,155 CS ÚRS 2011 01

HR4 42,155

6 K 132301209 m3 12,646 CS ÚRS 2011 01

12,646

7 K 132401201 m3 28,103 CS ÚRS 2011 01

HR5 28,103

8 K 138401201 m3 8,431 CS ÚRS 2011 01

8,431

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.1 - STOKA B.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

0,00

0,00

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

8

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,24

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1735)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1735)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1735)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 28,103 CS ÚRS 2011 01

HR6 28,103

10 K 138501201 m3 8,431 CS ÚRS 2011 01

8,431

11 K 133201102 m3 5,370 CS ÚRS 2011 01

HS3 5,370

12 K 133201109 m3 1,611 CS ÚRS 2011 01

1,611

13 K 133301102 m3 5,370 CS ÚRS 2011 01

HS4 5,370

14 K 133301109 m3 1,611 CS ÚRS 2011 01

1,611

15 K 133401101 m3 3,580 CS ÚRS 2011 01

HS5 3,580

16 K 138401301 m3 1,074 CS ÚRS 2011 01

1,074

17 K 133501101 m3 3,580 CS ÚRS 2011 01

HS6 3,580

18 K 138501301 m3 1,074 CS ÚRS 2011 01

1,074

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1735)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,2-5*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,2-5*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,2-5*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,2-5*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 347,000 CS ÚRS 2011 01

347,000

0,000

BOX 347,000

20 K 151931112 m2 347,000 CS ÚRS 2011 01

347,000

21 K 161101101 m3 19,010 CS ÚRS 2011 01

19,010

22 K 161101102 m3 20,911 CS ÚRS 2011 01

20,911

23 K 161101103 m3 11,406 CS ÚRS 2011 01

11,406

24 K 161101151 m3 6,337 CS ÚRS 2011 01

6,337

25 K 161101152 m3 17,426 CS ÚRS 2011 01

17,426

26 K 161101153 m3 11,406 CS ÚRS 2011 01

11,406

27 K 174101101 m3 92,910 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 92,910

28 M 583373450 t 31,589 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1735)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+11,2*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

31,589

29 K 162401101 m3 50,452 CS ÚRS 2011 01

PREM1 50,452

30 K 162401151 m3 33,635 CS ÚRS 2011 01

PREM2 33,635

31 K 171201201-001 m3 84,087

84,087

32 K 162701101 m3 25,226 CS ÚRS 2011 01

25,226

33 K 162701151 m3 16,817 CS ÚRS 2011 01

16,817

34 K 171201201 m3 42,044 CS ÚRS 2011 01

42,044

35 K 171201211 t 79,883 CS ÚRS 2011 01

79,883

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 57,540 CS ÚRS 2011 01

50,140

1,400

6,000

0,000

OBEC_REZ 57,540

37 K 113107182-100 m2 38,698

35,098

3,600

0,000

OBEC_ZIV 38,698

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+11,2*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+11,2*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(2,35+22,72)*2

1,4

3*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(2,35+22,72)*1,4

3*1,2

0

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 77,610

25,070

6,000

46,540

OBEC_KAM 77,610

39 K 919735111-001 m 0,000

0,000

KSUS_REZ_ABS 0,000

40 K 113151313-001 m2 0,000

0,000

KSUS_ABS 0,000

41 K 919735112-070 m 5,000

3,400

1,600

0,000

KSUS_REZ_ABH 5,000

42 K 113107182-070 m2 2,720

2,720

0,000

0,000

KSUS_ABH 2,720

43 K 113107999-001 m2 2,720

2,720

44 K 113107163-300 m2 1,700

1,700

0,000

0,000

KSUS_KAM 1,700

    2 - Zakládání

45 K 212752212 m 73,300 CS ÚRS 2011 01

HPV1 73,300

46 K 115101201 hod 87,960 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
(2,35+22,72)*1

3*2

46,54*1

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

Viz. Stoka B

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

Viz. Stoka B

0

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(1,7)*2

1,6

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(1,7)*1,6

0

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(1,7)*1

0

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

73,3

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

87,960

47 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

48 K 451572111 m3 8,796 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 8,796

49 K 452311131-XA m3 7,330

PODBET 7,330

50 K 175101101 m3 36,719 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 36,719

51 M 583313450 t 69,766 CS ÚRS 2011 01

69,766

    5 - Komunikace a povrchy
52 K 564861111 m2 77,610 CS ÚRS 2011 01

77,610

53 K 564911411 m2 38,698 CS ÚRS 2011 01

38,698

54 K 573312111 m2 38,698 CS ÚRS 2011 01

38,698

55 K 577144131 m2 38,698 CS ÚRS 2011 01

38,698

56 K 564871111-300 m2 1,700

1,700

57 K 565175113 m2 2,720 CS ÚRS 2011 01

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,720

58 K 577165132 m2 2,720 CS ÚRS 2011 01

2,720

    8 - Trubní vedení

59 K 871363121-001 m 73,300

DL1 73,300

60 M 286147110-001 kus 12,217

12,217

61 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

62 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

63 K 894411121-001 kus 5,000

64 M 592243370-V kus 5,000

65 M 592243070-V kus 2,000

66 M 592243060-V kus 3,000

67 M 592243050-V kus 1,000

68 M 592243120-V kus 5,000

69 M 592243230-V kus 3,000

70 M 592243210-V kus 4,000

71 M 592243200-V kus 5,000

72 K 899103111-001 kus 5,000

73 M 552434420-V kus 5,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

74 K 979083513 t 27,275 CS ÚRS 2011 01

75 K 979083519 t 136,375 CS ÚRS 2011 01

136,375

KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

73,3

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

27,275*5 'Přepočtené koeficientem množství

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

76 K 979099145 t 27,275 CS ÚRS 2011 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.2 - STOKA B.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.2 - STOKA B.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 264 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 14,400 CS ÚRS 2011 01

14,400

4 K 132201202 m3 27,030 CS ÚRS 2011 01

HR3 27,030

5 K 132201209 m3 8,109 CS ÚRS 2011 01

8,109

6 K 132301202 m3 27,030 CS ÚRS 2011 01

HR4 27,030

7 K 132301209 m3 8,109 CS ÚRS 2011 01

8,109

8 K 132401201 m3 18,020 CS ÚRS 2011 01

HR5 18,020

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.2 - STOKA B.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

2

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,4

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1099)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1099)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1099)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 5,406 CS ÚRS 2011 01

5,406

10 K 132501201 m3 18,020 CS ÚRS 2011 01

HR6 18,020

11 K 138501201 m3 5,406 CS ÚRS 2011 01

5,406

12 K 133201102 m3 2,328 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,328

13 K 133201109 m3 0,698 CS ÚRS 2011 01

0,698

14 K 133301102 m3 2,328 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,328

15 K 133301109 m3 0,698 CS ÚRS 2011 01

0,698

16 K 133401101 m3 1,552 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,552

17 K 138401301 m3 0,466 CS ÚRS 2011 01

0,466

18 K 133501101 m3 1,552 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,552

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1099)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,78-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,78-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,78-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,78-2*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,466 CS ÚRS 2011 01

0,466

20 K 151931102 m2 219,800 CS ÚRS 2011 01

219,800

0,000

BOX 219,800

21 K 151931112 m2 219,800 CS ÚRS 2011 01

219,800

22 K 161101101 m3 11,743 CS ÚRS 2011 01

11,743

23 K 161101102 m3 12,918 CS ÚRS 2011 01

12,918

24 K 161101103 m3 7,046 CS ÚRS 2011 01

7,046

25 K 161101151 m3 3,914 CS ÚRS 2011 01

3,914

26 K 161101152 m3 10,765 CS ÚRS 2011 01

10,765

27 K 161101153 m3 7,046 CS ÚRS 2011 01

7,046

28 K 174101101 m3 60,735 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1099)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 60,735

29 M 583373450 t 20,650 CS ÚRS 2011 01

20,650

30 K 162401101 m3 29,563 CS ÚRS 2011 01

PREM1 29,563

31 K 162401151 m3 19,709 CS ÚRS 2011 01

PREM2 19,709

32 K 171201201-001 m3 49,272

49,272

33 K 162701101 m3 14,781 CS ÚRS 2011 01

14,781

34 K 162701151 m3 9,854 CS ÚRS 2011 01

9,854

35 K 171201201 m3 24,636 CS ÚRS 2011 01

24,636

36 K 171201211 t 46,808 CS ÚRS 2011 01

46,808

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 93,400 CS ÚRS 2011 01

88,000

1,400

4,000

0,000

OBEC_REZ 93,400

38 K 113107182-100 m2 64,000

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,78*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,78*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,78*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
44*2

1,4

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

61,600

2,400

0,000

OBEC_ZIV 64,000

39 K 113107162-200 m2 48,000

44,000

4,000

0,000

OBEC_KAM 48,000

    2 - Zakládání

40 K 212752212 m 44,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 44,000

41 K 115101201 hod 52,800 CS ÚRS 2011 01

52,800

42 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 451572111 m3 5,280 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 5,280

44 K 452311131-XA m3 4,400

PODBET 4,400

45 K 175101101 m3 22,041 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 22,041

46 M 583313450 t 41,878 CS ÚRS 2011 01

41,878

    5 - Komunikace a povrchy
47 K 564861111 m2 48,000 CS ÚRS 2011 01

48,000

48 K 564911411 m2 64,000 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
44*1,4

2*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
44*1

2*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

44

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

64,000

49 K 573312111 m2 64,000 CS ÚRS 2011 01

64,000

50 K 577144131 m2 64,000 CS ÚRS 2011 01

64,000

    8 - Trubní vedení

51 K 871363121-001 m 44,000

DL1 44,000

52 M 286147110-001 kus 7,333

7,333

53 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

54 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

55 K 894411121-001 kus 2,000

56 M 592243370-V kus 2,000

57 M 592243070-V kus 1,000

58 M 592243060-V kus 1,000

59 M 592243050-V kus 1,000

60 M 592243120-V kus 2,000

61 M 592243230-V kus 2,000

62 M 592243210-V kus 2,000

63 M 592243200-V kus 1,000

64 K 899103111-001 kus 2,000

65 M 552434420-V kus 2,000

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

44

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 K 979083513 t 22,864 CS ÚRS 2011 01

67 K 979083519 t 114,320 CS ÚRS 2011 01

114,320

68 K 979099145 t 22,864 CS ÚRS 2011 01

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

22,864*5 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.3 - STOKA B.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.3 - STOKA B.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 9,040 CS ÚRS 2011 01

9,040

4 K 132201202 m3 29,031 CS ÚRS 2011 01

HR3 29,031

5 K 132201209 m3 8,709 CS ÚRS 2011 01

8,709

6 K 132301202 m3 29,031 CS ÚRS 2011 01

HR4 29,031

7 K 132301209 m3 8,709 CS ÚRS 2011 01

8,709

8 K 132401201 m3 19,354 CS ÚRS 2011 01

HR5 19,354

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.3 - STOKA B.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

0,00

0,00

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,26

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1190)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1190)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1190)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 5,806 CS ÚRS 2011 01

5,806

10 K 132501201 m3 19,354 CS ÚRS 2011 01

HR6 19,354

11 K 138501201 m3 5,806 CS ÚRS 2011 01

5,806

12 K 133201102 m3 2,166 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,166

13 K 133201109 m3 0,650 CS ÚRS 2011 01

0,650

14 K 133301102 m3 2,166 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,166

15 K 133301109 m3 0,650 CS ÚRS 2011 01

0,650

16 K 133401101 m3 1,444 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,444

17 K 138401301 m3 0,433 CS ÚRS 2011 01

0,433

18 K 133501101 m3 1,444 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,444

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1190)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,51-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,51-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,51-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,51-2*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,433 CS ÚRS 2011 01

0,433

20 K 151931102 m2 238,000 CS ÚRS 2011 01

238,000

0,000

BOX 238,000

21 K 151931112 m2 238,000 CS ÚRS 2011 01

238,000

22 K 161101101 m3 12,479 CS ÚRS 2011 01

12,479

23 K 161101102 m3 13,727 CS ÚRS 2011 01

13,727

24 K 161101103 m3 7,487 CS ÚRS 2011 01

7,487

25 K 161101151 m3 4,160 CS ÚRS 2011 01

4,160

26 K 161101152 m3 11,439 CS ÚRS 2011 01

11,439

27 K 161101153 m3 7,487 CS ÚRS 2011 01

7,487

28 K 174101101 m3 63,278 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1190)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 63,278

29 M 583373450 t 21,514 CS ÚRS 2011 01

21,514

30 K 162401101 m3 32,021 CS ÚRS 2011 01

PREM1 32,021

31 K 162401151 m3 21,347 CS ÚRS 2011 01

PREM2 21,347

32 K 171201201-001 m3 53,368

53,368

33 K 162701101 m3 16,010 CS ÚRS 2011 01

16,010

34 K 162701151 m3 10,674 CS ÚRS 2011 01

10,674

35 K 171201201 m3 26,684 CS ÚRS 2011 01

26,684

36 K 171201211 t 50,700 CS ÚRS 2011 01

50,700

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 104,200 CS ÚRS 2011 01

98,800

1,400

4,000

0,000

OBEC_REZ 104,200

38 K 113107182-100 m2 71,560

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,51*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,51*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,51*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
49,4*2

1,4

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

69,160

2,400

0,000

OBEC_ZIV 71,560

39 K 113107162-200 m2 53,400

49,400

4,000

0,000

OBEC_KAM 53,400

    2 - Zakládání

40 K 212752212 m 49,400 CS ÚRS 2011 01

HPV1 49,400

41 K 115101201 hod 59,280 CS ÚRS 2011 01

59,280

42 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 451572111 m3 5,928 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 5,928

44 K 452311131-XA m3 4,940

PODBET 4,940

45 K 175101101 m3 24,746 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 24,746

46 M 583313450 t 47,018 CS ÚRS 2011 01

47,018

    5 - Komunikace a povrchy
47 K 564861111 m2 53,400 CS ÚRS 2011 01

53,400

48 K 564911411 m2 71,560 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
49,4*1,4

2*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
49,4*1

2*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

0,00

49,4

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

0,00

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

71,560

49 K 573312111 m2 71,560 CS ÚRS 2011 01

71,560

50 K 577144131 m2 71,560 CS ÚRS 2011 01

71,560

    8 - Trubní vedení

51 K 871363121-001 m 49,400

DL1 49,400

52 M 286147110-001 kus 8,233

8,233

53 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

54 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

55 K 894411121-001 kus 2,000

56 M 592243370-V kus 1,000

57 M 592243370-800-V kus 1,000

58 M 592243060-V kus 1,000

59 M 592243020-V kus 1,000

60 M 592243120-V kus 1,000

61 M 592246460-V kus 1,000

62 M 592243230-V kus 1,000

63 M 592243210-V kus 2,000

64 M 592243200-V kus 2,000

65 K 899103111-001 kus 2,000

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

49,4

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Strana 279 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

66 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 K 979083513 t 25,501 CS ÚRS 2011 01

68 K 979083519 t 127,505 CS ÚRS 2011 01

127,505

69 K 979099145 t 25,501 CS ÚRS 2011 01

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

25,501*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.4 - STOKA B.4

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.4 - STOKA B.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 130001101 m3 4,200 CS ÚRS 2011 01

4,200

3 K 132201202 m3 27,327 CS ÚRS 2011 01

HR3 27,327

4 K 132201209 m3 8,198 CS ÚRS 2011 01

8,198

5 K 132301202 m3 27,327 CS ÚRS 2011 01

HR4 27,327

6 K 132301209 m3 8,198 CS ÚRS 2011 01

8,198

7 K 132401201 m3 18,218 CS ÚRS 2011 01

HR5 18,218

8 K 138401201 m3 5,465 CS ÚRS 2011 01

5,465

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-B.4 - STOKA B.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1144)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1144)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1144)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 18,218 CS ÚRS 2011 01

HR6 18,218

10 K 138501201 m3 5,465 CS ÚRS 2011 01

5,465

11 K 133201102 m3 2,868 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,868

12 K 133201109 m3 0,860 CS ÚRS 2011 01

0,860

13 K 133301102 m3 2,868 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,868

14 K 133301109 m3 0,860 CS ÚRS 2011 01

0,860

15 K 133401101 m3 1,912 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,912

16 K 138401301 m3 0,574 CS ÚRS 2011 01

0,574

17 K 133501101 m3 1,912 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,912

18 K 138501301 m3 0,574 CS ÚRS 2011 01

0,574

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1144)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,13-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,13-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,13-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(6,13-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 228,800 CS ÚRS 2011 01

228,800

0,000

BOX 228,800

20 K 151931112 m2 228,800 CS ÚRS 2011 01

228,800

21 K 161101101 m3 12,078 CS ÚRS 2011 01

12,078

22 K 161101102 m3 13,286 CS ÚRS 2011 01

13,286

23 K 161101103 m3 7,247 CS ÚRS 2011 01

7,247

24 K 161101151 m3 4,026 CS ÚRS 2011 01

4,026

25 K 161101152 m3 11,072 CS ÚRS 2011 01

11,072

26 K 161101153 m3 7,247 CS ÚRS 2011 01

7,247

27 K 174101101 m3 56,376 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 56,376

28 M 583373450 t 19,168 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1144)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,13*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19,168

29 K 162401101 m3 33,329 CS ÚRS 2011 01

PREM1 33,329

30 K 162401151 m3 22,220 CS ÚRS 2011 01

PREM2 22,220

31 K 171201201-001 m3 55,549

55,549

32 K 162701101 m3 16,665 CS ÚRS 2011 01

16,665

33 K 162701151 m3 11,110 CS ÚRS 2011 01

11,110

34 K 171201201 m3 27,775 CS ÚRS 2011 01

27,775

35 K 171201211 t 52,772 CS ÚRS 2011 01

52,772

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 111,000 CS ÚRS 2011 01

103,600

1,400

6,000

0,000

OBEC_REZ 111,000

37 K 113107182-100 m2 76,120

72,520

3,600

0,000

OBEC_ZIV 76,120

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,13*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,13*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
51,8*2

1,4

3*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
51,8*1,4

3*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 55,800

51,800

4,000

0,000

OBEC_KAM 55,800

    2 - Zakládání

39 K 212752212 m 51,800 CS ÚRS 2011 01

HPV1 51,800

40 K 115101201 hod 62,160 CS ÚRS 2011 01

62,160

41 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

42 K 451572111 m3 6,216 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 6,216

43 K 452311131-XA m3 5,180

PODBET 5,180

44 K 175101101 m3 25,949 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 25,949

45 M 583313450 t 49,302 CS ÚRS 2011 01

49,302

    5 - Komunikace a povrchy
46 K 564861111 m2 55,800 CS ÚRS 2011 01

55,800

47 K 564911411 m2 76,120 CS ÚRS 2011 01

76,120

48 K 573312111 m2 76,120 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
51,8*1

2*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

51,8

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

76,120

49 K 577144131 m2 76,120 CS ÚRS 2011 01

76,120

    8 - Trubní vedení

50 K 871363121-001 m 51,800

DL1 51,800

51 M 286147110-001 kus 8,633

8,633

52 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

53 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

54 K 894411121-001 kus 3,000

55 M 592243370-V kus 3,000

56 M 592243060-V kus 3,000

57 M 592243120-V kus 3,000

58 M 592243230-V kus 3,000

59 M 592243210-V kus 2,000

60 M 592243200-V kus 4,000

61 K 899103111-001 kus 3,000

62 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

63 K 979083513 t 26,891 CS ÚRS 2011 01

64 K 979083519 t 134,455 CS ÚRS 2011 01

134,455

65 K 979099145 t 26,891 CS ÚRS 2011 01

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

51,8

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

26,891*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C - STOKA C

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C - STOKA C

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 23,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 23,000

2 K 119001412 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 4,000

3 K 119001421 m 7,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 7,000

4 K 130001101 m3 210,800 CS ÚRS 2011 01

210,800

5 K 132201202 m3 657,774 CS ÚRS 2011 01

HR3 657,774

6 K 132201209 m3 197,332 CS ÚRS 2011 01

197,332

7 K 132301202 m3 657,774 CS ÚRS 2011 01

HR4 657,774

8 K 132301209 m3 197,332 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C - STOKA C

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

23

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
4

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

7

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((11733+11381+2401)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((11733+11381+2401)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

197,332

9 K 132401201 m3 438,516 CS ÚRS 2011 01

HR5 438,516

10 K 138401201 m3 131,555 CS ÚRS 2011 01

131,555

11 K 132501201 m3 438,516 CS ÚRS 2011 01

HR6 438,516

12 K 138501201 m3 131,555 CS ÚRS 2011 01

131,555

13 K 133201102 m3 36,420 CS ÚRS 2011 01

HS3 36,420

14 K 133201109 m3 10,926 CS ÚRS 2011 01

10,926

15 K 133301102 m3 36,420 CS ÚRS 2011 01

HS4 36,420

16 K 133301109 m3 10,926 CS ÚRS 2011 01

10,926

17 K 133401101 m3 24,280 CS ÚRS 2011 01

HS5 24,280

18 K 138401301 m3 7,284 CS ÚRS 2011 01

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((11733+11381+2401)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((11733+11381+2401)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(70,6-22*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(70,6-22*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(70,6-22*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,284

19 K 133501101 m3 24,280 CS ÚRS 2011 01

HS6 24,280

20 K 138501301 m3 7,284 CS ÚRS 2011 01

7,284

21 K 151931102 m2 5 103,000 CS ÚRS 2011 01

5 103,000

0,000

BOX 5 103,000

22 K 151931112 m2 5 103,000 CS ÚRS 2011 01

5 103,000

23 K 161101101 m3 277,678 CS ÚRS 2011 01

277,678

24 K 161101102 m3 305,445 CS ÚRS 2011 01

305,445

25 K 161101103 m3 166,607 CS ÚRS 2011 01

166,607

26 K 161101151 m3 92,559 CS ÚRS 2011 01

92,559

27 K 161101152 m3 254,538 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(70,6-22*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(11733+11381+2401)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Strana 293 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

254,538

28 K 161101153 m3 166,607 CS ÚRS 2011 01

166,607

29 K 174101101 m3 1 707,967 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 1 707,967

30 M 583373450 t 580,709 CS ÚRS 2011 01

580,709

31 K 162401101 m3 568,578 CS ÚRS 2011 01

PREM1 568,578

32 K 162401151 m3 379,052 CS ÚRS 2011 01

PREM2 379,052

33 K 171201201-001 m3 947,629

947,629

34 K 162701101 m3 284,289 CS ÚRS 2011 01

284,289

35 K 162701151 m3 189,526 CS ÚRS 2011 01

189,526

36 K 171201201 m3 473,815 CS ÚRS 2011 01

473,815

37 K 171201211 t 900,248 CS ÚRS 2011 01

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+70,6*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+70,62*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+70,62*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

900,248

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 1 526,000 CS ÚRS 2011 01

1 486,600

1,400

38,000

0,000

OBEC_REZ 1 526,000

39 K 113107182-100 m2 1 065,820

1 040,620

25,200

0,000

OBEC_ZIV 1 065,820

40 K 113107162-200 m2 781,300

743,300

38,000

0,000

OBEC_KAM 781,300

41 K 113106121 m2 58,300 CS ÚRS 2011 01

54,300

4,000

BET_DLA 58,300

    2 - Zakládání

42 K 212752212 m 246,200 CS ÚRS 2011 01

HPV1 246,200

43 K 115101201 hod 295,440 CS ÚRS 2011 01

295,440

44 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

45 K 451572111 m3 95,712 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 95,712

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(162,9+580,4)*2

1,4

19*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(162,9+580,4)*1,4

21*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(162,9+580,4)*1

19*2

0

Součet

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 
pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kame- ninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek
Délka výkopu pod dlažbou z betonových 
dlaždic * šířka výkopu 1,0m + počet šachet * 2 

54,3

2*2

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

246,2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

46 K 452311131-XA m3 24,620

PODBET 24,620

47 K 175101101 m3 405,875 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 405,875

48 M 583313450 t 771,163 CS ÚRS 2011 01

771,163

    5 - Komunikace a povrchy
49 K 564861111 m2 781,300 CS ÚRS 2011 01

781,300

50 K 564911411 m2 1 065,820 CS ÚRS 2011 01

1 065,820

51 K 573312111 m2 1 065,820 CS ÚRS 2011 01

1 065,820

52 K 577144131 m2 1 065,820 CS ÚRS 2011 01

1 065,820

53 K 596811121 m2 58,300 CS ÚRS 2011 01

58,300

54 M 592461150 m2 11,660 CS ÚRS 2011 01

11,660

    8 - Trubní vedení

55 K 871363121-001 m 574,900

DL1 574,900

56 K 871373121-001 m 222,700

DL2 222,700

57 M 286147110-001 kus 95,817

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 

0,00

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

Délka výkopu pod dlažbou z betonových 
dlaždic * šířka výkopu 1,0m + počet šachet * 2 

BET_DLA

dlažba betonová chodníková přírodní 30 x 30 x 
3,2 cm

0,00

dlaždice betonové dlažba betonová na terasy dlažba betonová chodníková přírodní              30 x  30 x 3,2

Množství nahrazené chodníkové dlažby, odhad 
ztratné 20%

BET_DLA*0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

574,90

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

0,00

Celková délka potrubí DN 300 mm

222,7

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

95,817

58 M 286147120-001 kus 37,117

37,117

59 K 877365221 kus 29,000 CS ÚRS 2011 01

29,000

60 M 286113990 kus 28,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 28,000

61 M 286114000 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_200 1,000

62 K 877375221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

63 M 286114040 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB300_150 2,000

64 M 286114050 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB300_200 1,000

65 K 894411121-001 kus 23,000

66 K SO04-SP3 kus 1,000

67 M 592243370-V kus 21,000

68 M 592243370-800-V kus 1,000

69 M 592243070-V kus 16,000

70 M 592243060-V kus 16,000

71 M 592243050-V kus 8,000

72 M 592243020-V kus 3,000

73 M 592243010-V kus 2,000

86 M 592243000-V kus 1,000

DL1/6

trubka kanalizační, materiál PP, DN 300 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 315 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 300 mm

DL2/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

28

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/200/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/200/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 200

1

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 300

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 300

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300

ODB300_150+ODB300_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
300/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 300 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 300/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300, 
přípojky DN 150

2

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
300/200/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 300 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 300/200/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300, 
přípojky DN 200

1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Spadišťová šachta C.3, dle přílohy "Tabulka 
šachet s vytyčovacími body"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

74 M 592243120-V kus 15,000

85 M 592243120-888 kus 6,000

75 M 592246460-V kus 7,000

76 M 592243230_012-V kus 4,000

77 M 592243230-V kus 11,000

78 M 592243210-V kus 15,000

79 M 592243200-V kus 21,000

80 K 899103111-001 kus 22,000

81 M 552434420-V kus 22,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

82 K 979083513 t 391,385 CS ÚRS 2011 01

83 K 979083519 t 1 956,925 CS ÚRS 2011 01

1 956,925

84 K 979099145 t 391,385 CS ÚRS 2011 01

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

391,385*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.1 - STOKA C.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.1 - STOKA C.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 300 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 38,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 38,000

2 K 119001412 m 6,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 6,000

3 K 119001421 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 4,000

4 K 130001101 m3 335,040 CS ÚRS 2011 01

335,040

5 K 132201202 m3 553,261 CS ÚRS 2011 01

HR3 553,261

6 K 132201209 m3 165,978 CS ÚRS 2011 01

165,978

7 K 132301202 m3 553,261 CS ÚRS 2011 01

HR4 553,261

8 K 132301209 m3 165,978 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.1 - STOKA C.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

0,00

0,00

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

38

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
6

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

4

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,49

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((21069)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((21069)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

165,978

9 K 132401201 m3 368,841 CS ÚRS 2011 01

HR5 368,841

10 K 138401201 m3 110,652 CS ÚRS 2011 01

110,652

11 K 132501201 m3 368,841 CS ÚRS 2011 01

HR6 368,841

12 K 138501201 m3 110,652 CS ÚRS 2011 01

110,652

13 K 133201102 m3 25,560 CS ÚRS 2011 01

HS3 25,560

14 K 133201109 m3 7,668 CS ÚRS 2011 01

7,668

15 K 133301102 m3 25,560 CS ÚRS 2011 01

HS4 25,560

16 K 133301109 m3 7,668 CS ÚRS 2011 01

7,668

17 K 133401101 m3 17,040 CS ÚRS 2011 01

HS5 17,040

18 K 138401301 m3 5,112 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((21069)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((21069)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(48,9-14*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(48,9-14*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(48,9-14*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

5,112

19 K 133501101 m3 17,040 CS ÚRS 2011 01

HS6 17,040

20 K 138501301 m3 5,112 CS ÚRS 2011 01

5,112

21 K 151931102 m2 4 213,800 CS ÚRS 2011 01

4 213,800

0,000

BOX 4 213,800

22 K 151931112 m2 4 213,800 CS ÚRS 2011 01

4 213,800

23 K 161101101 m3 231,528 CS ÚRS 2011 01

231,528

24 K 161101102 m3 254,681 CS ÚRS 2011 01

254,681

25 K 161101103 m3 138,917 CS ÚRS 2011 01

138,917

26 K 161101151 m3 77,176 CS ÚRS 2011 01

77,176

27 K 161101152 m3 212,234 CS ÚRS 2011 01

212,234

28 K 161101153 m3 138,917 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(48,9-14*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(21069)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

138,917

29 K 174101101 m3 1 488,283 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 1 488,283

30 M 583373450 t 506,016 CS ÚRS 2011 01

506,016

31 K 162401101 m3 443,266 CS ÚRS 2011 01

PREM1 443,266

32 K 162401151 m3 295,511 CS ÚRS 2011 01

PREM2 295,511

33 K 171201201-001 m3 738,777

738,777

34 K 162701101 m3 221,633 CS ÚRS 2011 01

221,633

35 K 162701151 m3 147,755 CS ÚRS 2011 01

147,755

36 K 171201201 m3 369,388 CS ÚRS 2011 01

369,388

37 K 171201211 t 701,838 CS ÚRS 2011 01

701,838

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 865,000 CS ÚRS 2011 01

841,600

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+48,9*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+48,9*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+48,9*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(417,4+3,4)*2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,400

22,000

0,000

OBEC_REZ 865,000

39 K 113107182-100 m2 602,320

589,120

13,200

0,000

OBEC_ZIV 602,320

40 K 113107162-200 m2 442,800

420,800

22,000

0,000

OBEC_KAM 442,800

41 K 919735111-001 m 76,200

76,200

0,000

KSUS_REZ_ABS 76,200

42 K 113151313-001 m2 192,500

192,500

0,000

KSUS_ABS 192,500

43 K 919735112-070 m 129,200

123,600

1,600

4,000

KSUS_REZ_ABH 129,200

44 K 113107182-070 m2 100,480

98,880

1,600

0,000

KSUS_ABH 100,480

45 K 113107999-001 m2 100,480

100,480

46 K 113107163-300 m2 65,800

61,800

4,000

0,000

1,4

11*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(417,4+3,4)*1,4

11*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(417,4+3,4)*1

11*2

0

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

134-57,8

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

192,5

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(56,7+5,1)*2

1,6

2*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(56,7+5,1)*1,6

2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(56,7+5,1)*1

2*2

0
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

KSUS_KAM 65,800

47 K 113106122-001 m2 93,100

91,100

2,000

DLA1 93,100

48 K 113107161-100 m2 93,100

93,100

    2 - Zakládání

49 K 212752212 m 196,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 196,000

50 K 115101201 hod 235,200 CS ÚRS 2011 01

235,200

51 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

52 K 451572111 m3 70,052 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 70,052

53 K 452311131-XA m3 19,600

PODBET 19,600

54 K 175101101 m3 296,191 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 296,191

55 M 583313450 t 562,763 CS ÚRS 2011 01

562,763

    5 - Komunikace a povrchy
56 K 564861111 m2 442,800 CS ÚRS 2011 01

442,800

57 K 564911411 m2 602,320 CS ÚRS 2011 01

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací z kamenných 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek

Délka výkopu v komunikacích s povrchem z 
dlažebních kostek * šířka výkopu 1,0 m + počet 
šachet * 2,0 m2
91,1

1*2

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

0,00

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

196

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

0,00

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

0,00

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

602,320

58 K 573312111 m2 602,320 CS ÚRS 2011 01

602,320

59 K 577144131 m2 602,320 CS ÚRS 2011 01

602,320

60 K 564871111-300 m2 65,800

65,800

61 K 565175113 m2 100,480 CS ÚRS 2011 01

100,480

62 K 577165132 m2 100,480 CS ÚRS 2011 01

100,480

63 K 577134131 m2 192,500 CS ÚRS 2011 01

192,500

64 K 573211111 m2 192,500 CS ÚRS 2011 01

192,500

65 K 919112221 m 76,200 CS ÚRS 2011 01

76,200

66 K 919122121-001 m 76,200

76,200

67 K 564831111-001 m2 93,100

93,100

68 K 591211111-001 m2 93,100

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm, použití 
materiálu stávající dlažby

0,00

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Délka výkopu v komunikacích s povrchem z 
dlažebních kostek * šířka výkopu 1,0 m
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

93,100

69 M 583801200 t 4,048 CS ÚRS 2011 01

4,048

    8 - Trubní vedení

70 K 871363121-001 m 451,470

DL1 451,470

71 K 871373121-001 m 132,300

DL2 132,300

72 M 286147110-001 kus 75,245

75,245

73 M 286147120-001 kus 22,050

22,050

74 K 877365221 kus 31,000 CS ÚRS 2011 01

31,000

75 M 286113990 kus 31,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 31,000

76 K 894411121-001 kus 14,000

77 M 592243370-V kus 13,000

78 M 592243370-800-V kus 1,000

79 M 592243070-V kus 10,000

80 M 592243060-V kus 12,000

81 M 592243050-V kus 3,000

82 M 592243020-V kus 5,000

83 M 592243010-V kus 3,000

110 M 592243000-V kus 3,000

84 M 592243120-V kus 5,000

95 M 592243120-888 kus 8,000

DLA1

kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm 0,00
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 
cm
Počet nahrazených kusů dlažebních ksotek, 
odhad ztratné 20% (ca 4,6m2 / tuna)

DLA1*0,2/4,6

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

0,00

451,47

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

0,00

Celková délka potrubí DN 300 mm

132,30

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

trubka kanalizační, materiál PP, DN 300 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 315 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 300 mm

DL2/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

31

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

85 M 592246460-V kus 9,000

86 M 592243230_012-V kus 4,000

87 M 592243230-V kus 7,000

88 M 592243210-V kus 6,000

89 M 592243200-V kus 15,000

90 K 899103111-001 kus 14,000

91 M 552434420-V kus 14,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 K 979083513 t 343,145 CS ÚRS 2011 01

93 K 979083519 t 1 715,725 CS ÚRS 2011 01

1 715,725

94 K 979099145 t 343,145 CS ÚRS 2011 01

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

343,145*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.1.2 - STOKA C.1.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.1.2 - STOKA C.1.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

3 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

4 K 130001101 m3 17,160 CS ÚRS 2011 01

17,160

5 K 132201202 m3 16,989 CS ÚRS 2011 01

HR3 16,989

6 K 132201209 m3 5,097 CS ÚRS 2011 01

5,097

7 K 132301202 m3 16,989 CS ÚRS 2011 01

HR4 16,989

8 K 132301209 m3 5,097 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.1.2 - STOKA C.1.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,86

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((672)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((672)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

5,097

9 K 132401201 m3 11,326 CS ÚRS 2011 01

HR5 11,326

10 K 138401201 m3 3,398 CS ÚRS 2011 01

3,398

11 K 132501201 m3 11,326 CS ÚRS 2011 01

HR6 11,326

12 K 138501201 m3 3,398 CS ÚRS 2011 01

3,398

13 K 133201102 m3 1,140 CS ÚRS 2011 01

HS3 1,140

14 K 133201109 m3 0,342 CS ÚRS 2011 01

0,342

15 K 133301102 m3 1,140 CS ÚRS 2011 01

HS4 1,140

16 K 133301109 m3 0,342 CS ÚRS 2011 01

0,342

17 K 133401101 m3 0,760 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,760

18 K 138401301 m3 0,228 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((672)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((672)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,35-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,35-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,35-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,228

19 K 133501101 m3 0,760 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,760

20 K 138501301 m3 0,228 CS ÚRS 2011 01

0,228

21 K 151931102 m2 134,400 CS ÚRS 2011 01

134,400

0,000

BOX 134,400

22 K 151931112 m2 134,400 CS ÚRS 2011 01

134,400

23 K 161101101 m3 7,252 CS ÚRS 2011 01

7,252

24 K 161101102 m3 7,977 CS ÚRS 2011 01

7,977

25 K 161101103 m3 4,351 CS ÚRS 2011 01

4,351

26 K 161101151 m3 2,417 CS ÚRS 2011 01

2,417

27 K 161101152 m3 6,647 CS ÚRS 2011 01

6,647

28 K 161101153 m3 4,351 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,35-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(672)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

4,351

29 K 174101101 m3 43,187 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 43,187

30 M 583373450 t 14,684 CS ÚRS 2011 01

14,684

31 K 162401101 m3 15,528 CS ÚRS 2011 01

PREM1 15,528

32 K 162401151 m3 10,352 CS ÚRS 2011 01

PREM2 10,352

33 K 171201201-001 m3 25,880

25,880

34 K 162701101 m3 7,764 CS ÚRS 2011 01

7,764

35 K 162701151 m3 5,176 CS ÚRS 2011 01

5,176

36 K 171201201 m3 12,940 CS ÚRS 2011 01

12,940

37 K 171201211 t 24,586 CS ÚRS 2011 01

24,586

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 51,000 CS ÚRS 2011 01

47,000

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,35*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,35*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,35*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
23,5*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 51,000

39 K 113107182-100 m2 34,100

32,900

1,200

0,000

OBEC_ZIV 34,100

40 K 113107162-200 m2 25,500

23,500

2,000

0,000

OBEC_KAM 25,500

    4 - Vodorovné konstrukce

41 K 451572111 m3 2,819 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 2,819

42 K 175101101 m3 11,767 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 11,767

43 M 583313450 t 22,357 CS ÚRS 2011 01

22,357

    5 - Komunikace a povrchy
44 K 564861111 m2 25,500 CS ÚRS 2011 01

25,500

45 K 564911411 m2 34,100 CS ÚRS 2011 01

34,100

46 K 573312111 m2 34,100 CS ÚRS 2011 01

34,100

47 K 577144131 m2 34,100 CS ÚRS 2011 01

34,100

2

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
23,50*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
23,50*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    8 - Trubní vedení

48 K 871363121-001 m 23,490

DL1 23,490

49 M 286147110-001 kus 3,915

3,915

50 K 877365221 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

51 M 286113990 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 1,000

52 K 894411121-001 kus 1,000

53 M 592243370-V kus 1,000

54 M 592243060-V kus 1,000

55 M 592243050-V kus 1,000

56 M 592243120-V kus 1,000

57 M 592243230_012-V kus 1,000

58 M 592243230-V kus 1,000

59 M 592243210-V kus 1,000

60 K 899103111-001 kus 1,000

61 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 12,165 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 60,825 CS ÚRS 2011 01

60,825

64 K 979099145 t 12,165 CS ÚRS 2011 01

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

23,49

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

12,165*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2 - STOKA C.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2 - STOKA C.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 18,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 18,000

2 K 119001412 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 2,000

3 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

4 K 130001101 m3 103,740 CS ÚRS 2011 01

103,740

5 K 132201202 m3 172,278 CS ÚRS 2011 01

HR3 172,278

6 K 132201209 m3 51,683 CS ÚRS 2011 01

51,683

7 K 132301202 m3 172,278 CS ÚRS 2011 01

HR4 172,278

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2 - STOKA C.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

18

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
2

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,47

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((1845+54+2029+2342)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(25*(2,47-0,45)*1,2))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((1845+54+2029+2342)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(25*(2,47-0,45)*1,2))*0,30

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

8 K 132301209 m3 51,683 CS ÚRS 2011 01

51,683

9 K 132401201 m3 114,852 CS ÚRS 2011 01

HR5 114,852

10 K 138401201 m3 34,456 CS ÚRS 2011 01

34,456

11 K 132501201 m3 114,852 CS ÚRS 2011 01

HR6 114,852

12 K 138501201 m3 34,456 CS ÚRS 2011 01

34,456

13 K 133201102 m3 21,000 CS ÚRS 2011 01

HS3 21,000

14 K 133201109 m3 6,300 CS ÚRS 2011 01

6,300

15 K 133301102 m3 21,000 CS ÚRS 2011 01

HS4 21,000

16 K 133301109 m3 6,300 CS ÚRS 2011 01

6,300

17 K 133401101 m3 14,000 CS ÚRS 2011 01

HS5 14,000

18 K 138401301 m3 4,200 CS ÚRS 2011 01

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((1845+54+2029+2342)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(25*(2,47-0,45)*1,2))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((1845+54+2029+2342)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(25*(2,47-0,45)*1,2))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(39,5-10*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(39,5-10*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(39,5-10*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

4,200

19 K 133501101 m3 14,000 CS ÚRS 2011 01

HS6 14,000

20 K 138501301 m3 4,200 CS ÚRS 2011 01

4,200

21 K 151931102 m2 1 254,000 CS ÚRS 2011 01

1 254,000

0,000

BOX 1 254,000

22 K 151931112 m2 1 254,000 CS ÚRS 2011 01

1 254,000

23 K 161101101 m3 77,311 CS ÚRS 2011 01

77,311

24 K 161101102 m3 85,042 CS ÚRS 2011 01

85,042

25 K 161101103 m3 46,387 CS ÚRS 2011 01

46,387

26 K 161101151 m3 25,770 CS ÚRS 2011 01

25,770

27 K 161101152 m3 70,868 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(39,5-10*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1845+54+2029+2342)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

70,868

28 K 161101153 m3 46,387 CS ÚRS 2011 01

46,387

29 K 174101101 m3 418,343 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 418,343

30 M 583373450 t 142,237 CS ÚRS 2011 01

142,237

31 K 162401101 m3 185,750 CS ÚRS 2011 01

PREM1 185,750

32 K 162401151 m3 123,834 CS ÚRS 2011 01

PREM2 123,834

33 K 171201201-001 m3 309,584

309,584

34 K 162701101 m3 92,875 CS ÚRS 2011 01

92,875

35 K 162701151 m3 61,917 CS ÚRS 2011 01

61,917

36 K 171201201 m3 154,792 CS ÚRS 2011 01

154,792

37 K 171201211 t 294,105 CS ÚRS 2011 01

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+39,5*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+39,5*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+39,5*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

294,105

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 573,200 CS ÚRS 2011 01

394,400

2,800

26,000

150,000

OBEC_REZ 573,200

39 K 113107182-100 m2 346,880

276,080

14,800

56,000

OBEC_ZIV 346,880

40 K 113107162-200 m2 249,200

197,200

22,000

30,000

OBEC_KAM 249,200

41 K 919735111-001 m 67,400

67,400

0,000

KSUS_REZ_ABS 67,400

42 K 113151313-001 m2 183,400

183,400

0,000

KSUS_ABS 183,400

43 K 919735112-070 m 117,400

109,400

4,000

4,000

KSUS_REZ_ABH 117,400

44 K 113107182-070 m2 89,120

87,520

1,600

0,000

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků 
Počet přípojek na stávající kanalizaci * délka 
řezu 6 m

(62,9+134,3)*2

2*1,4

9*2+8

25*6

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

(62,9+134,3)*1,4

9*1,2+4

25*2,24

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
1,20m2

(62,9+134,3)*1

9*2+4

25*1,2

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

119,1-51,7

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

183,4

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(50+4,7)*2

2*2

2*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(50+4,7)*1,6

2*0,8

0

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

KSUS_ABH 89,120

45 K 113107999-001 m2 89,120

89,120

46 K 113107163-300 m2 58,700

54,700

4,000

0,000

KSUS_KAM 58,700

    2 - Zakládání

47 K 212752212 m 36,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 36,000

48 K 115101201 hod 43,200 CS ÚRS 2011 01

43,200

49 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

50 K 451572111 m3 33,824 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 33,824

51 K 452311131-XA m3 3,600

PODBET 3,600

52 K 175101101 m3 143,840 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 143,840

53 M 583313450 t 273,296 CS ÚRS 2011 01

273,296

    5 - Komunikace a povrchy
54 K 564861111 m2 249,200 CS ÚRS 2011 01

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(50+4,7)*1

2*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

36

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2+25*1,2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

249,200

55 K 564911411 m2 346,880 CS ÚRS 2011 01

346,880

56 K 573312111 m2 346,880 CS ÚRS 2011 01

346,880

57 K 577144131 m2 346,880 CS ÚRS 2011 01

346,880

58 K 564871111-300 m2 58,700

58,700

59 K 565175113 m2 89,120 CS ÚRS 2011 01

89,120

60 K 577165132 m2 89,120 CS ÚRS 2011 01

89,120

61 K 577134131 m2 183,400 CS ÚRS 2011 01

183,400

62 K 573211111 m2 183,400 CS ÚRS 2011 01

183,400

63 K 919112221 m 67,400 CS ÚRS 2011 01

67,400

64 K 919122121-001 m 67,400

67,400

    8 - Trubní vedení

Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
1,20m2

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

65 K 871363121-001 m 188,920

DL1 188,920

66 K 871373121-001 m 62,950

DL2 62,950

67 M 286147110-001 kus 31,487

31,487

68 M 286147120-001 kus 10,492

10,492

69 K 877365221 kus 9,000 CS ÚRS 2011 01

9,000

70 M 286113990 kus 9,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 9,000

71 K 877375221 kus 25,000 CS ÚRS 2011 01

25,000

72 M 286114040 kus 25,000 CS ÚRS 2011 01

ODB300_150 25,000

73 K 877375221-999 kus 24,000

24,000

74 M 778800 ks 48,000

48,000

75 K 894411121-001 kus 10,000

93 K 894411121-333 kus 1,000

76 K 894411121-999 kus 3,000

77 K 894411121-777 kus 6,000

78 K 899502411-001 kus 5,000

79 M 592243370-V kus 10,000

80 M 592243070-V kus 6,000

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

188,92

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

0,00

Celková délka potrubí DN 300 mm

62,95

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

trubka kanalizační, materiál PP, DN 300 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 315 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 300 mm

DL2/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

9

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 300

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 300

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300

ODB300_150+ODB300_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
300/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 300 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 300/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300, 
přípojky DN 150

25

Příplatek za montáž tvarovek na stávající 
potrubí DN 300

0,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300

Počet přípojek na stávající potrubí

24

přesuvka kanalizace plastové PPKGU-315 0,00

přesuvka kanalizace plastové PPKGU-315

Poznámka k položce:

Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku

Počet přípojek na stávající potrubí * 2 kusy

24*2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Příplatek za napojení 1 ks přípojky do stávající 
šachty, včetně prostupu šachtou a úpravy dna

0,00

Příplatek za osazení nově budované šachty na 
stávající potrubí, včetně výměny 
nevyhovujících částí potrubí, spojných 

0,00

Příplatek za sanaci stávající šachty, utěsnění 
spár a lokální opravy povrchu, vč. otryskání 
povrchu a dodávky sanačních hmot

0,00

Výměna stupadel ve stávajích šachtách, vč. 
odstranění zkorodovaných stupadel, dodávky a 
osazení nových

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

81 M 592243060-V kus 4,000

82 M 592243050-V kus 3,000

83 M 592243120-V kus 10,000

84 M 592243230_012-V kus 2,000

85 M 592243230-V kus 9,000

86 M 592243210-V kus 10,000

87 M 592243200-V kus 8,000

88 K 899103111-001 kus 10,000

89 M 552434420-V kus 10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

90 K 979083513 t 208,050 CS ÚRS 2011 01

91 K 979083519 t 1 040,250 CS ÚRS 2011 01

1 040,250

92 K 979099145 t 208,050 CS ÚRS 2011 01

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

208,05*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2.1 - STOKA C.2.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2.1 - STOKA C.2.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,000

2 K 130001101 m3 10,280 CS ÚRS 2011 01

10,280

3 K 132201202 m3 19,838 CS ÚRS 2011 01

HR3 19,838

4 K 132201209 m3 5,951 CS ÚRS 2011 01

5,951

5 K 132301202 m3 19,838 CS ÚRS 2011 01

HR4 19,838

6 K 132301209 m3 5,951 CS ÚRS 2011 01

5,951

7 K 132401201 m3 13,225 CS ÚRS 2011 01

HR5 13,225

8 K 138401201 m3 3,968 CS ÚRS 2011 01

3,968

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2.1 - STOKA C.2.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,57

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((803)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((803)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((803)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 13,225 CS ÚRS 2011 01

HR6 13,225

10 K 138501201 m3 3,968 CS ÚRS 2011 01

3,968

11 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

12 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

13 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

14 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

15 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

16 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

17 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

18 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((803)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 160,600 CS ÚRS 2011 01

160,600

0,000

BOX 160,600

20 K 151931112 m2 160,600 CS ÚRS 2011 01

160,600

21 K 161101101 m3 8,319 CS ÚRS 2011 01

8,319

22 K 161101102 m3 9,151 CS ÚRS 2011 01

9,151

23 K 161101103 m3 4,991 CS ÚRS 2011 01

4,991

24 K 161101151 m3 2,773 CS ÚRS 2011 01

2,773

25 K 161101152 m3 7,626 CS ÚRS 2011 01

7,626

26 K 161101153 m3 4,991 CS ÚRS 2011 01

4,991

27 K 174101101 m3 47,448 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 47,448

28 M 583373450 t 16,132 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(803)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

16,132

29 K 162401101 m3 18,820 CS ÚRS 2011 01

PREM1 18,820

30 K 162401151 m3 12,547 CS ÚRS 2011 01

PREM2 12,547

31 K 171201201-001 m3 31,366

31,366

32 K 162701101 m3 9,410 CS ÚRS 2011 01

9,410

33 K 162701151 m3 6,273 CS ÚRS 2011 01

6,273

34 K 171201201 m3 15,683 CS ÚRS 2011 01

15,683

35 K 171201211 t 29,798 CS ÚRS 2011 01

29,798

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 67,000 CS ÚRS 2011 01

63,000

2,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 67,000

37 K 113107182-100 m2 45,300

44,100

1,200

0,000

OBEC_ZIV 45,300

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
31,5*2

2

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
31,5*1,4

1*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 33,500

31,500

2,000

0,000

OBEC_KAM 33,500

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 3,780 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 3,780

40 K 175101101 m3 15,780 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 15,780

41 M 583313450 t 29,981 CS ÚRS 2011 01

29,981

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 33,500 CS ÚRS 2011 01

33,500

43 K 564911411 m2 45,300 CS ÚRS 2011 01

45,300

44 K 573312111 m2 45,300 CS ÚRS 2011 01

45,300

45 K 577144131 m2 45,300 CS ÚRS 2011 01

45,300

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 31,500

DL1 31,500

47 M 286147110-001 kus 5,250

5,250

48 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
31,5*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

31,5

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

49 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

50 K 894411121-001 kus 1,000

51 M 592243370-V kus 1,000

52 M 592243060-V kus 1,000

53 M 592243120-V kus 1,000

54 M 592243230-V kus 1,000

55 M 592243210-V kus 1,000

56 M 592243200-V kus 1,000

57 K 899103111-001 kus 1,000

58 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 979083513 t 16,072 CS ÚRS 2011 01

60 K 979083519 t 80,360 CS ÚRS 2011 01

80,360

61 K 979099145 t 16,072 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

16,072*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2.2 - STOKA C.2.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2.2 - STOKA C.2.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 9,200 CS ÚRS 2011 01

9,200

4 K 132201202 m3 17,208 CS ÚRS 2011 01

HR3 17,208

5 K 132201209 m3 5,162 CS ÚRS 2011 01

5,162

6 K 132301202 m3 17,208 CS ÚRS 2011 01

HR4 17,208

7 K 132301209 m3 5,162 CS ÚRS 2011 01

5,162

8 K 132401201 m3 11,472 CS ÚRS 2011 01

HR5 11,472

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.2.2 - STOKA C.2.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,30

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((714)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((714)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((714)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 3,442 CS ÚRS 2011 01

3,442

10 K 132501201 m3 11,472 CS ÚRS 2011 01

HR6 11,472

11 K 138501201 m3 3,442 CS ÚRS 2011 01

3,442

12 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

13 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

14 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

15 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

16 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

17 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

18 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((714)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

20 K 151931102 m2 142,800 CS ÚRS 2011 01

142,800

0,000

BOX 142,800

21 K 151931112 m2 142,800 CS ÚRS 2011 01

142,800

22 K 161101101 m3 7,267 CS ÚRS 2011 01

7,267

23 K 161101102 m3 7,994 CS ÚRS 2011 01

7,994

24 K 161101103 m3 4,360 CS ÚRS 2011 01

4,360

25 K 161101151 m3 2,422 CS ÚRS 2011 01

2,422

26 K 161101152 m3 6,662 CS ÚRS 2011 01

6,662

27 K 161101153 m3 4,360 CS ÚRS 2011 01

4,360

28 K 174101101 m3 38,869 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(714)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 38,869

29 M 583373450 t 13,216 CS ÚRS 2011 01

13,216

30 K 162401101 m3 17,679 CS ÚRS 2011 01

PREM1 17,679

31 K 162401151 m3 11,786 CS ÚRS 2011 01

PREM2 11,786

32 K 171201201-001 m3 29,464

29,464

33 K 162701101 m3 8,839 CS ÚRS 2011 01

8,839

34 K 162701151 m3 5,893 CS ÚRS 2011 01

5,893

35 K 171201201 m3 14,732 CS ÚRS 2011 01

14,732

36 K 171201211 t 27,991 CS ÚRS 2011 01

27,991

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 66,400 CS ÚRS 2011 01

62,400

2,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 66,400

38 K 113107182-100 m2 44,880

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
31,2*2

2

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

43,680

1,200

0,000

OBEC_ZIV 44,880

39 K 113107162-200 m2 33,200

31,200

2,000

0,000

OBEC_KAM 33,200

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 3,744 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 3,744

41 K 175101101 m3 15,629 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 15,629

42 M 583313450 t 29,696 CS ÚRS 2011 01

29,696

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 33,200 CS ÚRS 2011 01

33,200

44 K 564911411 m2 44,880 CS ÚRS 2011 01

44,880

45 K 573312111 m2 44,880 CS ÚRS 2011 01

44,880

46 K 577144131 m2 44,880 CS ÚRS 2011 01

44,880

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 31,200

DL1 31,200

48 M 286147110-001 kus 5,200

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
31,2*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
31,2*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

31,2

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

5,200

49 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

50 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

51 K 894411121-001 kus 1,000

52 M 592243370-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 1,000

57 M 592243200-V kus 1,000

58 K 899103111-001 kus 1,000

59 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 15,925 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 79,625 CS ÚRS 2011 01

79,625

62 K 979099145 t 15,925 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

15,925*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Strana 344 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.4 - STOKA C.4

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 345 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.4 - STOKA C.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 9,000 CS ÚRS 2011 01

9,000

4 K 132201202 m3 108,599 CS ÚRS 2011 01

HR3 108,599

5 K 132201209 m3 32,580 CS ÚRS 2011 01

32,580

6 K 132301202 m3 108,599 CS ÚRS 2011 01

HR4 108,599

7 K 132301209 m3 32,580 CS ÚRS 2011 01

32,580

8 K 132401201 m3 72,400 CS ÚRS 2011 01

HR5 72,400

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.4 - STOKA C.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,25

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,30m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4149)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,30))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,30m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4149)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,30))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,30m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4149)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,30))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 21,720 CS ÚRS 2011 01

21,720

10 K 132501201 m3 72,400 CS ÚRS 2011 01

HR6 72,400

11 K 138501201 m3 21,720 CS ÚRS 2011 01

21,720

12 K 133201102 m3 5,760 CS ÚRS 2011 01

HS3 5,760

13 K 133201109 m3 1,728 CS ÚRS 2011 01

1,728

14 K 133301102 m3 5,760 CS ÚRS 2011 01

HS4 5,760

15 K 133301109 m3 1,728 CS ÚRS 2011 01

1,728

16 K 133401101 m3 3,840 CS ÚRS 2011 01

HS5 3,840

17 K 138401301 m3 1,152 CS ÚRS 2011 01

1,152

18 K 133501101 m3 3,840 CS ÚRS 2011 01

HS6 3,840

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,30m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4149)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,30))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,30m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,1-5*0,3)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,30m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,1-5*0,3)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,30m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,1-5*0,3)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,30m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,1-5*0,3)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 1,152 CS ÚRS 2011 01

1,152

20 K 151931102 m2 829,800 CS ÚRS 2011 01

829,800

0,000

BOX 829,800

21 K 151931112 m2 829,800 CS ÚRS 2011 01

829,800

22 K 161101101 m3 45,744 CS ÚRS 2011 01

45,744

23 K 161101102 m3 50,318 CS ÚRS 2011 01

50,318

24 K 161101103 m3 27,446 CS ÚRS 2011 01

27,446

25 K 161101151 m3 15,248 CS ÚRS 2011 01

15,248

26 K 161101152 m3 41,932 CS ÚRS 2011 01

41,932

27 K 161101153 m3 27,446 CS ÚRS 2011 01

27,446

28 K 174101101 m3 269,385 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(4149)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 269,385

29 M 583373450 t 91,591 CS ÚRS 2011 01

91,591

30 K 162401101 m3 99,414 CS ÚRS 2011 01

PREM1 99,414

31 K 162401151 m3 66,276 CS ÚRS 2011 01

PREM2 66,276

32 K 171201201-001 m3 165,690

165,690

33 K 162701101 m3 49,707 CS ÚRS 2011 01

49,707

34 K 162701151 m3 33,138 CS ÚRS 2011 01

33,138

35 K 171201201 m3 82,845 CS ÚRS 2011 01

82,845

36 K 171201211 t 157,406 CS ÚRS 2011 01

157,406

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 364,080 CS ÚRS 2011 01

352,680

1,400

10,000

OBEC_REZ 364,080

38 K 113107182-100 m2 252,876

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
176,34*2

1,4

5*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

246,876

6,000

OBEC_ZIV 252,876

39 K 113107162-200 m2 186,340

176,340

10,000

OBEC_KAM 186,340

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 21,161 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 21,161

41 K 175101101 m3 88,335 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 88,335

42 M 583313450 t 167,837 CS ÚRS 2011 01

167,837

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 186,340 CS ÚRS 2011 01

186,340

44 K 564911411 m2 252,876 CS ÚRS 2011 01

252,876

45 K 573312111 m2 252,876 CS ÚRS 2011 01

252,876

46 K 577144131 m2 252,876 CS ÚRS 2011 01

252,876

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 176,340

DL1 176,340

48 M 286147110-001 kus 29,390

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
176,34*1,4

5*1,2

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
176,34*1

5*2

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

176,34

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

29,390

49 K 877365221 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

50 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

51 K 894411121-001 kus 5,000

52 M 592243370-V kus 5,000

69 M 592243070-V kus 2,000

63 M 592243060-V kus 3,000

64 M 592243050-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 5,000

65 M 592243230_012-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 2,000

56 M 592243210-V kus 5,000

57 M 592243200-V kus 2,000

58 K 899103111-001 kus 5,000

59 M 552434420-V kus 5,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 89,560 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 447,800 CS ÚRS 2011 01

447,800

62 K 979099145 t 89,560 CS ÚRS 2011 01

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

4

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel s PE povlakem

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s PE povlakem

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 x 12 x 12 cm

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

89,56*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.V.3 - STOKA C.V.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.V.3 - STOKA C.V.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201202 m3 3,228 CS ÚRS 2011 01

HR3 3,228

2 K 132201209 m3 0,968 CS ÚRS 2011 01

0,968

3 K 132301202 m3 3,228 CS ÚRS 2011 01

HR4 3,228

4 K 132301209 m3 0,968 CS ÚRS 2011 01

0,968

5 K 132401201 m3 2,152 CS ÚRS 2011 01

HR5 2,152

6 K 138401201 m3 0,646 CS ÚRS 2011 01

0,646

7 K 132501201 m3 2,152 CS ÚRS 2011 01

HR6 2,152

8 K 138501201 m3 0,646 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-C.V.3 - STOKA C.V.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((131)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((131)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((131)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((131)/10)*1-((DL1+0,4+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,646

9 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

10 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

11 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

12 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

13 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

14 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

15 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

16 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

17 K 151931102 m2 26,200 CS ÚRS 2011 01

26,200

0,000

BOX 26,200

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(131)/10*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

18 K 151931112 m2 26,200 CS ÚRS 2011 01

26,200

19 K 161101101 m3 1,675 CS ÚRS 2011 01

1,675

20 K 161101102 m3 1,843 CS ÚRS 2011 01

1,843

21 K 161101103 m3 1,005 CS ÚRS 2011 01

1,005

22 K 161101151 m3 0,558 CS ÚRS 2011 01

0,558

23 K 161101152 m3 1,536 CS ÚRS 2011 01

1,536

24 K 161101153 m3 1,005 CS ÚRS 2011 01

1,005

25 K 174101101 m3 9,772 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 9,772

26 M 583373450 t 3,322 CS ÚRS 2011 01

3,322

27 K 162401101 m3 3,685 CS ÚRS 2011 01

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,05-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

PREM1 3,685

28 K 162401151 m3 2,457 CS ÚRS 2011 01

PREM2 2,457

29 K 171201201-001 m3 6,142

6,142

30 K 162701101 m3 1,843 CS ÚRS 2011 01

1,843

31 K 162701151 m3 1,228 CS ÚRS 2011 01

1,228

32 K 171201201 m3 3,071 CS ÚRS 2011 01

3,071

33 K 171201211 t 5,835 CS ÚRS 2011 01

5,835

    1-1 - Demolice povrchů
34 K 919735112 m 12,400 CS ÚRS 2011 01

10,400

0,000

2,000

0,000

OBEC_REZ 12,400

35 K 113107182-100 m2 8,480

7,280

1,200

0,000

OBEC_ZIV 8,480

36 K 113107162-200 m2 7,200

5,200

2,000

0,000

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,05-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+(2,05-
0,45)*3,14*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(4,8+0,4)*2

0

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(4,8+0,4)*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(4,8+0,4)*1

1*2

0

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

OBEC_KAM 7,200

    4 - Vodorovné konstrukce

37 K 451572111 m3 0,576 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 0,576

38 K 175101101 m3 1,803 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 1,803

39 M 583313450 t 3,426 CS ÚRS 2011 01

3,426

    5 - Komunikace a povrchy
40 K 564861111 m2 7,200 CS ÚRS 2011 01

7,200

41 K 564911411 m2 8,480 CS ÚRS 2011 01

8,480

42 K 573312111 m2 8,480 CS ÚRS 2011 01

8,480

43 K 577144131 m2 8,480 CS ÚRS 2011 01

8,480

    8 - Trubní vedení

44 K 871363121-001 m 4,800

DL1 4,800

45 M 286147110-001 kus 0,800

0,800

46 K 894411121-001 kus 1,000

47 K 894411121-555 kus 1,000

48 M 592243370-V kus 1,000

49 M 592243060-V kus 1,000

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-2*0,6-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

4.8

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Příplatek za úpravu uklidňovací šachty - 
obložení dna a stěn šachty do 1,0 m výšky 
čedičem (ca. 4,0 m2)

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

50 M 592243120-V kus 1,000

51 M 592243230-V kus 1,000

52 M 592243210-V kus 1,000

53 M 592243200-V kus 1,000

54 K 899103111-001 kus 1,000

55 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 K 979083513 t 3,227 CS ÚRS 2011 01

57 K 979083519 t 16,135 CS ÚRS 2011 01

16,135

58 K 979099145 t 3,227 CS ÚRS 2011 01

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

3,227*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D - STOKA D

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D - STOKA D

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-001 m 24,300

PR2 24,300

2 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

3 K 130001101 m3 6,440 CS ÚRS 2011 01

6,440

4 K 132201202 m3 118,393 CS ÚRS 2011 01

HR3 118,393

5 K 132201209 m3 35,518 CS ÚRS 2011 01

35,518

6 K 132301202 m3 118,393 CS ÚRS 2011 01

HR4 118,393

7 K 132301209 m3 35,518 CS ÚRS 2011 01

35,518

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D - STOKA D

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 500 mm pro 
plastové potrubí DN 300 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 500 mm

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 500 mm pro plastové potrubí DN 300 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN500

11,9+12,4

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,22

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((3835)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(18*(3,22-0,45)*1,2))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((3835)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(18*(3,22-0,45)*1,2))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

8 K 132401201 m3 78,928 CS ÚRS 2011 01

HR5 78,928

9 K 138401201 m3 23,679 CS ÚRS 2011 01

23,679

10 K 132501201 m3 78,928 CS ÚRS 2011 01

HR6 78,928

11 K 138501201 m3 23,679 CS ÚRS 2011 01

23,679

12 K 133201102 m3 14,358 CS ÚRS 2011 01

HS3 14,358

13 K 133201109 m3 4,307 CS ÚRS 2011 01

4,307

14 K 133301102 m3 14,358 CS ÚRS 2011 01

HS4 14,358

15 K 133301109 m3 4,307 CS ÚRS 2011 01

4,307

16 K 133401101 m3 9,572 CS ÚRS 2011 01

HS5 9,572

17 K 138401301 m3 2,872 CS ÚRS 2011 01

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((3835)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(18*(3,22-0,45)*1,2))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
Počet příp. na stáv kanalizaci * (prům. hl. 
stoky - skladba) * plocha 1,2m2 * % dle 
(((3835)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45)+(18*(3,22-0,45)*1,2))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(37,89-(2,26+4,7+3,4)-8*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(37,89-(2,26+4,7+3,4)-8*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(37,89-(2,26+4,7+3,4)-8*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Strana 364 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,872

18 K 133501101 m3 9,572 CS ÚRS 2011 01

HS6 9,572

19 K 138501301 m3 2,872 CS ÚRS 2011 01

2,872

20 K 131201202 m3 21,010 CS ÚRS 2011 01

HJ3 21,010

21 K 131201209 m3 6,303 CS ÚRS 2011 01

6,303

22 K 131301202 m3 21,010 CS ÚRS 2011 01

HJ4 21,010

23 K 131301209 m3 6,303 CS ÚRS 2011 01

6,303

24 K 131401202 m3 14,007 CS ÚRS 2011 01

HJ5 14,007

25 K 138401101 m3 4,202 CS ÚRS 2011 01

4,202

26 K 131501202 m3 21,010 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(37,89-(2,26+4,7+3,4)-8*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(5,63*(5,3-0,45)+3,75*(3,4-0,45)+6*(3,6-
0,45)+(3,75+2)*(2,67-0,45))*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(5,63*(5,3-0,45)+3,75*(3,4-0,45)+6*(3,6-
0,45)+(3,75+2)*(2,67-0,45))*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(5,63*(5,3-0,45)+3,75*(3,4-0,45)+6*(3,6-
0,45)+(3,75+2)*(2,67-0,45))*0,2
Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HJ6 21,010

27 K 138501101 m3 6,303 CS ÚRS 2011 01

6,303

28 K 151931102 m2 903,200 CS ÚRS 2011 01

767,000

57,400

78,800

BOX 903,200

29 K 151931112 m2 903,200 CS ÚRS 2011 01

903,200

30 K 161101101 m3 61,504 CS ÚRS 2011 01

61,504

31 K 161101102 m3 67,655 CS ÚRS 2011 01

67,655

32 K 161101103 m3 36,903 CS ÚRS 2011 01

36,903

33 K 161101151 m3 21,202 CS ÚRS 2011 01

21,202

34 K 161101152 m3 58,305 CS ÚRS 2011 01

58,305

35 K 161101153 m3 38,163 CS ÚRS 2011 01

38,163

36 K 174101101 m3 382,011 CS ÚRS 2011 01

(5,63*(5,3-0,45)+3,75*(3,4-0,45)+6*(3,6-
0,45)+(3,75+2)*(2,67-0,45))*0,3
Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(3835)/10*2

(60+79+83+65)/10*2

(133+59+108+94)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 382,011

37 M 583373450 t 129,884 CS ÚRS 2011 01

129,884

38 K 162401101 m3 128,358 CS ÚRS 2011 01

PREM1 128,358

39 K 162401151 m3 85,572 CS ÚRS 2011 01

PREM2 85,572

40 K 171201201-001 m3 213,930

213,930

41 K 162701101 m3 64,179 CS ÚRS 2011 01

64,179

42 K 162701151 m3 42,786 CS ÚRS 2011 01

42,786

43 K 171201201 m3 106,965 CS ÚRS 2011 01

106,965

44 K 171201211 t 203,233 CS ÚRS 2011 01

203,233

    1-1 - Demolice povrchů
45 K 919735112 m 168,500 CS ÚRS 2011 01

18,900

41,600

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+37,9*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+37,9*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+37,9*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
Navíc samostatně budované nové šachty na 
stávajícím potrubí
Počet přípojek na stávající kanalizaci * délka 
řezu 6 m

0+(10,5+8,4)+0

4*10,4

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

108,000

OBEC_REZ 168,500

46 K 113107182-100 m2 107,120

39,600

27,200

40,320

OBEC_ZIV 107,120

47 K 113107162-200 m2 41,350

3,750

16,000

21,600

OBEC_KAM 41,350

48 K 919735111-001 m 128,700

128,700

0,000

KSUS_REZ_ABS 128,700

49 K 113151313-001 m2 398,400

398,400

0,000

KSUS_ABS 398,400

50 K 919735112-070 m 234,400

196,600

4,000

33,800

KSUS_REZ_ABH 234,400

51 K 113107182-070 m2 182,780

157,280

1,600

23,900

KSUS_ABH 182,780

52 K 113107999-001 m2 182,780

182,780

53 K 113107163-300 m2 117,680

18*6

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Navíc samostatně budované nové šachty na 
stávajícím potrubí
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

0+0+39,6

4*6,8

18*2,24

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
Navíc samostatně budované nové šachty na 
stávajícím potrubí
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
1,20m2

0+0+3,75

4*4

18*1,2

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

219,6-90,9

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

398,4

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(31,3+67)*2

2*2

12,4+9,5+11,9

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(31,3+67)*1,6

2*0,8

9,4+5,6+8,9

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

98,300

4,000

15,380

KSUS_KAM 117,680

    2 - Zakládání

54 K 212752212 m 104,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 104,000

55 K 115101201 hod 124,800 CS ÚRS 2011 01

124,800

56 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

57 K 451572111 m3 15,576 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 15,576

58 K 452311131-XA m3 10,400

PODBET 10,400

59 K 175101101 m3 68,710 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 68,710

60 M 583313450 t 130,548 CS ÚRS 2011 01

130,548

    5 - Komunikace a povrchy
61 K 564861111 m2 41,350 CS ÚRS 2011 01

41,350

62 K 564911411 m2 107,120 CS ÚRS 2011 01

107,120

63 K 573312111 m2 107,120 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(31,3+67)*1

2*2

6+3,75+5,63

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

104

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2+18*1,2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
1,2m2

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

107,120

64 K 577144131 m2 107,120 CS ÚRS 2011 01

107,120

65 K 564871111-300 m2 117,680

117,680

66 K 565175113 m2 182,780 CS ÚRS 2011 01

182,780

67 K 577165132 m2 182,780 CS ÚRS 2011 01

182,780

68 K 577134131 m2 398,400 CS ÚRS 2011 01

398,400

69 K 573211111 m2 398,400 CS ÚRS 2011 01

398,400

70 K 919112221 m 128,700 CS ÚRS 2011 01

128,700

71 K 919122121-001 m 128,700

128,700

    8 - Trubní vedení

72 K 871373121-001 m 132,500

DL2 132,500

73 M 286147120-001 kus 22,083

22,083

74 K 877375221 kus 23,000 CS ÚRS 2011 01

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
Počet přípojek na stávající kanalizaci * plocha 
2,24m2

OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 300 mm

132,5

trubka kanalizační, materiál PP, DN 300 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 315 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 300 mm

DL2/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 300

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

23,000

75 M 286114040 kus 23,000 CS ÚRS 2011 01

ODB300_150 23,000

76 K 877375221-999 kus 18,000

18,000

77 M 778800 ks 36,000

36,000

78 K 894411121-001 kus 11,000

101 K 894411121-444 kus 1,000

79 K 894411121-999 kus 5,000

80 K 894411121-777 kus 8,000

81 K 899502411-001 kus 5,000

82 M 592243370-V kus 10,000

83 M 592243370-800-V kus 1,000

84 M 592243070-V kus 8,000

85 M 592243060-V kus 10,000

86 M 592243050-V kus 2,000

87 M 592243020-V kus 4,000

88 M 592243010-V kus 3,000

92 M 592243000-V kus 1,000

89 M 592243120-V kus 6,000

100 M 592243120-888 kus 4,000

90 M 592246460-V kus 5,000

91 M 592243230_012-V kus 2,000

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 300

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300

ODB300_150+ODB300_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
300/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 300 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 300/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 300, 
přípojky DN 150

23

Příplatek za montáž tvarovek na stávající 
potrubí DN 300

0,00

Napojení na stávající potrubí výsekem, včetně řezání a začistění potrubí, montáže přesuvek

Počet přípojek na stávající potrubí

18

přesuvka kanalizace plastové PPKGU-315 0,00

Inženýrské sítě Systém KG 2000 přesuvky KG2000 přesuvka PPKGU-315

Poznámka k položce:

Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku

Počet přípojek na stávající potrubí * 2 kusy

18*2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
Příplatek za napojení 2 ks přípojky do stávající 
šachty D.6.S, včetně prostupu šachtou a 
úpravy dna

0,00

Zřízení nově budovaných šachet kanalizačních z betonových dílců na stávající potrubí, vč. prefabrikovaných den

Příplatek za osazení nově budované šachty na 
stávající potrubí, včetně výměny 
nevyhovujících částí potrubí, spojných 

0,00

Příplatek za sanaci stávající šachty, utěsnění 
spár a lokální opravy povrchu, vč. otryskání 
povrchu a dodávky sanačních hmot

0,00

Výměna stupadel ve stávajích šachtách, vč. 
odstranění zkorodovaných stupadel, dodávky a 
osazení nových

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

92 M 592243230-V kus 7,000

93 M 592243210-V kus 12,000

94 M 592243200-V kus 6,000

95 K 899103111-001 kus 11,000

96 M 552434420-V kus 11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

97 K 979083513 t 208,095 CS ÚRS 2011 01

98 K 979083519 t 1 040,475 CS ÚRS 2011 01

1 040,475

99 K 979099145 t 208,095 CS ÚRS 2011 01

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

208,095*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.0 - STOKA D.0

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.0 - STOKA D.0

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-002 m 6,700

PR1 6,700

2 K 119001401 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 3,000

3 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

4 K 130001101 m3 20,000 CS ÚRS 2011 01

20,000

5 K 132201202 m3 30,084 CS ÚRS 2011 01

HR3 30,084

6 K 132201209 m3 9,025 CS ÚRS 2011 01

9,025

7 K 132301202 m3 30,084 CS ÚRS 2011 01

HR4 30,084

8 K 132301209 m3 9,025 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.0 - STOKA D.0

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro 
plastové potrubí DN 250 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 400 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro plastové potrubí DN 250 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN400

6,7

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

3

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1217)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1217)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9,025

9 K 132401201 m3 20,056 CS ÚRS 2011 01

HR5 20,056

10 K 138401201 m3 6,017 CS ÚRS 2011 01

6,017

11 K 132501201 m3 20,056 CS ÚRS 2011 01

HR6 20,056

12 K 138501201 m3 6,017 CS ÚRS 2011 01

6,017

13 K 133201102 m3 2,472 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,472

14 K 133201109 m3 0,742 CS ÚRS 2011 01

0,742

15 K 133301102 m3 2,472 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,472

16 K 133301109 m3 0,742 CS ÚRS 2011 01

0,742

17 K 133401101 m3 1,648 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,648

18 K 138401301 m3 0,494 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1217)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1217)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(5,02-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(5,02-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(5,02-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,494

19 K 133501101 m3 1,648 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,648

20 K 138501301 m3 0,494 CS ÚRS 2011 01

0,494

21 K 151931102 m2 243,400 CS ÚRS 2011 01

243,400

0,000

BOX 243,400

22 K 151931112 m2 243,400 CS ÚRS 2011 01

243,400

23 K 161101101 m3 13,022 CS ÚRS 2011 01

13,022

24 K 161101102 m3 14,325 CS ÚRS 2011 01

14,325

25 K 161101103 m3 7,813 CS ÚRS 2011 01

7,813

26 K 161101151 m3 4,341 CS ÚRS 2011 01

4,341

27 K 161101152 m3 11,937 CS ÚRS 2011 01

11,937

28 K 161101153 m3 7,813 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(5,02-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1217)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,813

29 K 174101101 m3 72,289 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 72,289

30 M 583373450 t 24,578 CS ÚRS 2011 01

24,578

31 K 162401101 m3 30,413 CS ÚRS 2011 01

PREM1 30,413

32 K 162401151 m3 20,276 CS ÚRS 2011 01

PREM2 20,276

33 K 171201201-001 m3 50,689

50,689

34 K 162701101 m3 15,207 CS ÚRS 2011 01

15,207

35 K 162701151 m3 10,138 CS ÚRS 2011 01

10,138

36 K 171201201 m3 25,344 CS ÚRS 2011 01

25,344

37 K 171201211 t 48,155 CS ÚRS 2011 01

48,155

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 101,800 CS ÚRS 2011 01

93,800

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+5,02*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+5,02*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+5,02*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
46,9*2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

4,000

4,000

0,000

OBEC_REZ 101,800

39 K 113107182-100 m2 68,060

65,660

2,400

0,000

OBEC_ZIV 68,060

40 K 113107162-200 m2 50,900

46,900

4,000

0,000

OBEC_KAM 50,900

    2 - Zakládání

41 K 212752212 m 10,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 10,000

42 K 115101201 hod 12,000 CS ÚRS 2011 01

12,000

43 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

44 K 451572111 m3 5,712 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 5,712

45 K 452311131-XA m3 1,000

PODBET 1,000

46 K 175101101 m3 23,845 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 23,845

47 M 583313450 t 45,305 CS ÚRS 2011 01

45,305

    5 - Komunikace a povrchy

2*2

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
46,9*1,4

2*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
46,9*1

2*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

0,00

10

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

0,00

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48 K 564861111 m2 50,900 CS ÚRS 2011 01

50,900

49 K 564911411 m2 68,060 CS ÚRS 2011 01

68,060

50 K 573312111 m2 68,060 CS ÚRS 2011 01

68,060

51 K 577144131 m2 68,060 CS ÚRS 2011 01

68,060

    8 - Trubní vedení

52 K 871363121-001 m 54,300

DL1 54,300

53 M 286147110-001 kus 9,050

9,050

54 K 877365221 kus 5,000 CS ÚRS 2011 01

5,000

55 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

56 M 286114000 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_200 1,000

57 K 894411121-001 kus 2,000

58 M 592243370-V kus 2,000

59 M 592243070-V kus 1,000

60 M 592243060-V kus 2,000

61 M 592243120-V kus 2,000

62 M 592243230-V kus 2,000

63 M 592243210-V kus 1,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

54,3

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

4

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/200/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/200/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 200

1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

64 M 592243200-V kus 2,000

65 K 899103111-001 kus 2,000

66 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 K 979083513 t 24,280 CS ÚRS 2011 01

68 K 979083519 t 121,400 CS ÚRS 2011 01

121,400

69 K 979099145 t 24,280 CS ÚRS 2011 01

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

24,28*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.1 - STOKA D.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.1 - STOKA D.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 6,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 6,000

2 K 119001412 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 2,000

3 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

4 K 130001101 m3 41,400 CS ÚRS 2011 01

41,400

5 K 132201202 m3 98,843 CS ÚRS 2011 01

HR3 98,843

6 K 132201209 m3 29,653 CS ÚRS 2011 01

29,653

7 K 132301202 m3 98,843 CS ÚRS 2011 01

HR4 98,843

8 K 132301209 m3 29,653 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.1 - STOKA D.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

6

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
2

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3033+1011)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3033+1011)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

29,653

9 K 132401201 m3 65,895 CS ÚRS 2011 01

HR5 65,895

10 K 138401201 m3 19,769 CS ÚRS 2011 01

19,769

11 K 132501201 m3 65,895 CS ÚRS 2011 01

HR6 65,895

12 K 138501201 m3 19,769 CS ÚRS 2011 01

19,769

13 K 133201102 m3 6,642 CS ÚRS 2011 01

HS3 6,642

14 K 133201109 m3 1,993 CS ÚRS 2011 01

1,993

15 K 133301102 m3 6,642 CS ÚRS 2011 01

HS4 6,642

16 K 133301109 m3 1,993 CS ÚRS 2011 01

1,993

17 K 133401101 m3 4,428 CS ÚRS 2011 01

HS5 4,428

18 K 138401301 m3 1,328 CS ÚRS 2011 01

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3033+1011)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3033+1011)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(13,77-6*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(13,77-6*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(13,77-6*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,328

19 K 133501101 m3 4,428 CS ÚRS 2011 01

HS6 4,428

20 K 138501301 m3 1,328 CS ÚRS 2011 01

1,328

21 K 151931102 m2 808,800 CS ÚRS 2011 01

808,800

0,000

BOX 808,800

22 K 151931112 m2 808,800 CS ÚRS 2011 01

808,800

23 K 161101101 m3 42,194 CS ÚRS 2011 01

42,194

24 K 161101102 m3 46,413 CS ÚRS 2011 01

46,413

25 K 161101103 m3 25,316 CS ÚRS 2011 01

25,316

26 K 161101151 m3 14,065 CS ÚRS 2011 01

14,065

27 K 161101152 m3 38,678 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(13,77-6*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(3033+1011)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38,678

28 K 161101153 m3 25,316 CS ÚRS 2011 01

25,316

29 K 174101101 m3 215,979 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 215,979

30 M 583373450 t 73,433 CS ÚRS 2011 01

73,433

31 K 162401101 m3 107,299 CS ÚRS 2011 01

PREM1 107,299

32 K 162401151 m3 71,533 CS ÚRS 2011 01

PREM2 71,533

33 K 171201201-001 m3 178,831

178,831

34 K 162701101 m3 53,649 CS ÚRS 2011 01

53,649

35 K 162701151 m3 35,766 CS ÚRS 2011 01

35,766

36 K 171201201 m3 89,416 CS ÚRS 2011 01

89,416

37 K 171201211 t 169,890 CS ÚRS 2011 01

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+13,8*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+13,8*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+13,8*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

169,890

    1-1 - Demolice povrchů

38 K 919735111-001 m 171,100

171,100

0,000

KSUS_REZ_ABS 171,100

39 K 113151313-001 m2 540,000

540,000

0,000

KSUS_ABS 540,000

40 K 919735112-070 m 344,200

330,200

2,000

12,000

KSUS_REZ_ABH 344,200

41 K 113107182-070 m2 268,960

264,160

4,800

0,000

KSUS_ABH 268,960

42 K 113107999-001 m2 268,960

268,960

43 K 113107163-300 m2 177,100

165,100

12,000

0,000

KSUS_KAM 177,100

    2 - Zakládání

44 K 212752212 m 166,500 CS ÚRS 2011 01

HPV1 166,500

45 K 115101201 hod 199,800 CS ÚRS 2011 01

199,800

46 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

341,7-170,6

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

540

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
165,1*2

2

6*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(165,1)*1,6

6*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(165,1)*1

6*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

166,5

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

0,00

0,00

Strana 388 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

47 K 451572111 m3 19,980 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 19,980

48 K 452311131-XA m3 16,650

PODBET 16,650

49 K 175101101 m3 83,406 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 83,406

50 M 583313450 t 158,472 CS ÚRS 2011 01

158,472

    5 - Komunikace a povrchy
51 K 564871111-300 m2 177,100

177,100

52 K 565175113 m2 268,960 CS ÚRS 2011 01

268,960

53 K 577165132 m2 268,960 CS ÚRS 2011 01

268,960

54 K 577134131 m2 540,000 CS ÚRS 2011 01

540,000

55 K 573211111 m2 540,000 CS ÚRS 2011 01

540,000

56 K 919112221 m 171,100 CS ÚRS 2011 01

171,100

57 K 919122121-001 m 171,100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

171,100

    8 - Trubní vedení

58 K 871363121-001 m 166,500

DL1 166,500

59 M 286147110-001 kus 27,750

27,750

60 K 877365221 kus 9,000 CS ÚRS 2011 01

9,000

61 M 286113990 kus 9,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 9,000

62 K 894411121-001 kus 6,000

63 M 592243370-V kus 5,000

64 M 592243370-800-V kus 1,000

65 M 592243060-V kus 5,000

66 M 592243050-V kus 5,000

67 M 592243020-V kus 1,000

68 M 592243120-V kus 5,000

69 M 592246460-V kus 1,000

70 M 592243210-V kus 6,000

71 M 592243200-V kus 12,000

72 K 899103111-001 kus 6,000

73 M 552434420-V kus 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

74 K 979083513 t 260,133 CS ÚRS 2011 01

75 K 979083519 t 1 300,665 CS ÚRS 2011 01

1 300,665

76 K 979099145 t 260,133 CS ÚRS 2011 01

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

166,5

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

9

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

260,133*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.2 - STOKA D.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.2 - STOKA D.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 9,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 9,000

2 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,000

3 K 130001101 m3 47,740 CS ÚRS 2011 01

47,740

4 K 132201202 m3 48,065 CS ÚRS 2011 01

HR3 48,065

5 K 132201209 m3 14,419 CS ÚRS 2011 01

14,419

6 K 132301202 m3 48,065 CS ÚRS 2011 01

HR4 48,065

7 K 132301209 m3 14,419 CS ÚRS 2011 01

14,419

8 K 132401201 m3 32,043 CS ÚRS 2011 01

HR5 32,043

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.2 - STOKA D.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

9

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,17

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2004)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2004)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2004)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 9,613 CS ÚRS 2011 01

9,613

10 K 132501201 m3 32,043 CS ÚRS 2011 01

HR6 32,043

11 K 138501201 m3 9,613 CS ÚRS 2011 01

9,613

12 K 133201102 m3 4,116 CS ÚRS 2011 01

HS3 4,116

13 K 133201109 m3 1,235 CS ÚRS 2011 01

1,235

14 K 133301102 m3 4,116 CS ÚRS 2011 01

HS4 4,116

15 K 133301109 m3 1,235 CS ÚRS 2011 01

1,235

16 K 133401101 m3 2,744 CS ÚRS 2011 01

HS5 2,744

17 K 138401301 m3 0,823 CS ÚRS 2011 01

0,823

18 K 133501101 m3 2,744 CS ÚRS 2011 01

HS6 2,744

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2004)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,66-4*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,66-4*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,66-4*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,66-4*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,823 CS ÚRS 2011 01

0,823

20 K 151931102 m2 400,800 CS ÚRS 2011 01

400,800

0,000

BOX 400,800

21 K 151931112 m2 400,800 CS ÚRS 2011 01

400,800

22 K 161101101 m3 20,872 CS ÚRS 2011 01

20,872

23 K 161101102 m3 22,959 CS ÚRS 2011 01

22,959

24 K 161101103 m3 12,523 CS ÚRS 2011 01

12,523

25 K 161101151 m3 6,957 CS ÚRS 2011 01

6,957

26 K 161101152 m3 19,133 CS ÚRS 2011 01

19,133

27 K 161101153 m3 12,523 CS ÚRS 2011 01

12,523

28 K 174101101 m3 108,696 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2004)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 108,696

29 M 583373450 t 36,957 CS ÚRS 2011 01

36,957

30 K 162401101 m3 52,187 CS ÚRS 2011 01

PREM1 52,187

31 K 162401151 m3 34,791 CS ÚRS 2011 01

PREM2 34,791

32 K 171201201-001 m3 86,978

86,978

33 K 162701101 m3 26,093 CS ÚRS 2011 01

26,093

34 K 162701151 m3 17,396 CS ÚRS 2011 01

17,396

35 K 171201201 m3 43,489 CS ÚRS 2011 01

43,489

36 K 171201211 t 82,629 CS ÚRS 2011 01

82,629

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 186,000 CS ÚRS 2011 01

176,000

2,000

8,000

0,000

OBEC_REZ 186,000

38 K 113107182-100 m2 128,000

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,66*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,66*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,66*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(86,8+1,2)*2

2

4*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

123,200

4,800

0,000

OBEC_ZIV 128,000

39 K 113107162-200 m2 96,300

88,300

8,000

0,000

OBEC_KAM 96,300

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 10,716 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 10,716

41 K 175101101 m3 44,734 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 44,734

42 M 583313450 t 84,994 CS ÚRS 2011 01

84,994

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 96,300 CS ÚRS 2011 01

96,300

44 K 564911411 m2 128,000 CS ÚRS 2011 01

128,000

45 K 573312111 m2 128,000 CS ÚRS 2011 01

128,000

46 K 577144131 m2 128,000 CS ÚRS 2011 01

128,000

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 89,300

DL1 89,300

48 M 286147110-001 kus 14,883

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(86,8+1,2)*1,4

4*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(86,8+1,2+0,3)*1

4*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

89,3

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

14,883

49 K 877365221 kus 5,000 CS ÚRS 2011 01

5,000

50 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

51 M 286114000 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_200 1,000

52 K 894411121-001 kus 4,000

53 M 592243370-V kus 4,000

54 M 592243060-V kus 4,000

55 M 592243050-V kus 3,000

56 M 592243120-V kus 4,000

57 M 592243230-V kus 3,000

58 M 592243210-V kus 2,000

59 M 592243200-V kus 4,000

60 K 899103111-001 kus 4,000

61 M 552434420-V kus 4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 45,799 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 228,995 CS ÚRS 2011 01

228,995

64 K 979099145 t 45,799 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

4

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/200/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/200/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 200

1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

45,799*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.3 - STOKA D.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.3 - STOKA D.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 6,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 6,000

2 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

3 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,000

4 K 130001101 m3 38,700 CS ÚRS 2011 01

38,700

5 K 132201202 m3 52,665 CS ÚRS 2011 01

HR3 52,665

6 K 132201209 m3 15,800 CS ÚRS 2011 01

15,800

7 K 132301202 m3 52,665 CS ÚRS 2011 01

HR4 52,665

8 K 132301209 m3 15,800 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.3 - STOKA D.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

6

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,15

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2147)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2147)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

15,800

9 K 132401201 m3 35,110 CS ÚRS 2011 01

HR5 35,110

10 K 138401201 m3 10,533 CS ÚRS 2011 01

10,533

11 K 132501201 m3 35,110 CS ÚRS 2011 01

HR6 35,110

12 K 138501201 m3 10,533 CS ÚRS 2011 01

10,533

13 K 133201102 m3 2,040 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,040

14 K 133201109 m3 0,612 CS ÚRS 2011 01

0,612

15 K 133301102 m3 2,040 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,040

16 K 133301109 m3 0,612 CS ÚRS 2011 01

0,612

17 K 133401101 m3 1,360 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,360

18 K 138401301 m3 0,408 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2147)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2147)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,408

19 K 133501101 m3 1,360 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,360

20 K 138501301 m3 0,408 CS ÚRS 2011 01

0,408

21 K 151931102 m2 429,400 CS ÚRS 2011 01

429,400

0,000

BOX 429,400

22 K 151931112 m2 429,400 CS ÚRS 2011 01

429,400

23 K 161101101 m3 21,882 CS ÚRS 2011 01

21,882

24 K 161101102 m3 24,070 CS ÚRS 2011 01

24,070

25 K 161101103 m3 13,129 CS ÚRS 2011 01

13,129

26 K 161101151 m3 7,294 CS ÚRS 2011 01

7,294

27 K 161101152 m3 20,059 CS ÚRS 2011 01

20,059

28 K 161101153 m3 13,129 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2147)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

13,129

29 K 174101101 m3 123,468 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 123,468

30 M 583373450 t 41,979 CS ÚRS 2011 01

41,979

31 K 162401101 m3 50,145 CS ÚRS 2011 01

PREM1 50,145

32 K 162401151 m3 33,430 CS ÚRS 2011 01

PREM2 33,430

33 K 171201201-001 m3 83,576

83,576

34 K 162701101 m3 25,073 CS ÚRS 2011 01

25,073

35 K 162701151 m3 16,715 CS ÚRS 2011 01

16,715

36 K 171201201 m3 41,788 CS ÚRS 2011 01

41,788

37 K 171201211 t 79,397 CS ÚRS 2011 01

79,397

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 177,600 CS ÚRS 2011 01

171,600

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,3*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,3*3,14*
1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,3*3,14*
1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(84,9+0,9)*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

4,000

0,000

OBEC_REZ 177,600

39 K 113107182-100 m2 122,520

120,120

2,400

0,000

OBEC_ZIV 122,520

40 K 113107162-200 m2 90,100

86,100

4,000

0,000

OBEC_KAM 90,100

    4 - Vodorovné konstrukce

41 K 451572111 m3 10,440 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 10,440

42 K 175101101 m3 43,582 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 43,582

43 M 583313450 t 82,805 CS ÚRS 2011 01

82,805

    5 - Komunikace a povrchy
44 K 564861111 m2 90,100 CS ÚRS 2011 01

90,100

45 K 564911411 m2 122,520 CS ÚRS 2011 01

122,520

46 K 573312111 m2 122,520 CS ÚRS 2011 01

122,520

47 K 577144131 m2 122,520 CS ÚRS 2011 01

122,520

2

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(84,9+0,9)*1,4

2*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(84,9+0,9+0,3)*1

2*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    8 - Trubní vedení

48 K 871363121-001 m 87,000

DL1 87,000

49 M 286147110-001 kus 14,500

14,500

50 K 877365221 kus 6,000 CS ÚRS 2011 01

6,000

51 M 286113990 kus 6,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 6,000

52 K 894411121-001 kus 2,000

53 M 592243370-V kus 2,000

54 M 592243060-V kus 2,000

55 M 592243050-V kus 1,000

56 M 592243120-V kus 2,000

57 M 592243230-V kus 1,000

58 M 592243210-V kus 2,000

59 M 592243200-V kus 3,000

60 K 899103111-001 kus 2,000

61 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 43,350 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 216,750 CS ÚRS 2011 01

216,750

64 K 979099145 t 43,350 CS ÚRS 2011 01

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

87

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

6

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

43,35*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.4 - STOKA D.4

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.4 - STOKA D.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 119001401 m 12,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 12,000

5 K 119001421 m 5,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 5,000

6 K 130001101 m3 92,480 CS ÚRS 2011 01

92,480

7 K 132201202 m3 73,098 CS ÚRS 2011 01

HR3 73,098

8 K 132201209 m3 21,929 CS ÚRS 2011 01

21,929

9 K 132301202 m3 73,098 CS ÚRS 2011 01

HR4 73,098

10 K 132301209 m3 21,929 CS ÚRS 2011 01

21,929

11 K 132401201 m3 48,732 CS ÚRS 2011 01

HR5 48,732

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.4 - STOKA D.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

12

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

5

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,72

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2901)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2901)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2901)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

12 K 138401201 m3 14,620 CS ÚRS 2011 01

14,620

13 K 132501201 m3 48,732 CS ÚRS 2011 01

HR6 48,732

14 K 138501201 m3 14,620 CS ÚRS 2011 01

14,620

15 K 133201102 m3 3,402 CS ÚRS 2011 01

HS3 3,402

16 K 133201109 m3 1,021 CS ÚRS 2011 01

1,021

17 K 133301102 m3 3,402 CS ÚRS 2011 01

HS4 3,402

18 K 133301109 m3 1,021 CS ÚRS 2011 01

1,021

19 K 133401101 m3 2,268 CS ÚRS 2011 01

HS5 2,268

20 K 138401301 m3 0,680 CS ÚRS 2011 01

0,680

21 K 133501101 m3 2,268 CS ÚRS 2011 01

HS6 2,268

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2901)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(7,02-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(7,02-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(7,02-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(7,02-3*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

22 K 138501301 m3 0,680 CS ÚRS 2011 01

0,680

31 K 151931102 m2 580,200 CS ÚRS 2011 01

580,200

0,000

BOX 580,200

32 K 151931112 m2 580,200 CS ÚRS 2011 01

580,200

33 K 161101101 m3 30,600 CS ÚRS 2011 01

30,600

34 K 161101102 m3 33,660 CS ÚRS 2011 01

33,660

35 K 161101103 m3 18,360 CS ÚRS 2011 01

18,360

36 K 161101151 m3 10,200 CS ÚRS 2011 01

10,200

37 K 161101152 m3 28,050 CS ÚRS 2011 01

28,050

38 K 161101153 m3 18,360 CS ÚRS 2011 01

18,360

39 K 174101101 m3 182,984 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2901)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 182,984

40 M 583373450 t 62,215 CS ÚRS 2011 01

62,215

41 K 162401101 m3 65,168 CS ÚRS 2011 01

PREM1 65,168

42 K 162401151 m3 43,445 CS ÚRS 2011 01

PREM2 43,445

43 K 171201201-001 m3 108,613

108,613

44 K 162701101 m3 32,584 CS ÚRS 2011 01

32,584

45 K 162701151 m3 21,723 CS ÚRS 2011 01

21,723

46 K 171201201 m3 54,306 CS ÚRS 2011 01

54,306

47 K 171201211 t 103,182 CS ÚRS 2011 01

103,182

    1-1 - Demolice povrchů
48 K 919735112 m 2,800 CS ÚRS 2011 01

2,800

0,000

0,000

0,000

OBEC_REZ 2,800

49 K 113107182-100 m2 1,960

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+7,02*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+7,02*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+7,02*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(1,4)*2

0

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,960

0,000

0,000

OBEC_ZIV 1,960

50 K 113107162-200 m2 1,700

1,700

0,000

0,000

OBEC_KAM 1,700

58 K 113106123-001 m2 106,500

100,500

6,000

ZAM1 106,500

59 K 113107161-100 m2 106,500

106,500

    4 - Vodorovné konstrukce

65 K 451572111 m3 12,384 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 12,384

67 K 175101101 m3 51,697 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 51,697

68 M 583313450 t 98,224 CS ÚRS 2011 01

98,224

    5 - Komunikace a povrchy
69 K 564861111 m2 1,700 CS ÚRS 2011 01

1,700

70 K 564911411 m2 1,960 CS ÚRS 2011 01

1,960

71 K 573312111 m2 1,960 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(1,4)*1,4

0

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(1,4+0,3)*1

0

0

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m + počet 
šachet * 2,0 m2
100,5*1

3*2

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,960

72 K 577144131 m2 1,960 CS ÚRS 2011 01

1,960

80 K 564831111-001 m2 106,500

106,500

83 K 596212221-001 m2 106,500

106,500

84 M 592450070-001 m2 21,300

21,300

    8 - Trubní vedení

88 K 871363121-001 m 103,200

DL1 103,200

90 M 286147110-001 kus 17,200

17,200

92 K 877365221 kus 7,000 CS ÚRS 2011 01

7,000

93 M 286113990 kus 7,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 7,000

98 K 894411121-001 kus 3,000

103 M 592243370-V kus 2,000

104 M 592243370-800-V kus 1,000

106 M 592243060-V kus 2,000

107 M 592243050-V kus 1,000

108 M 592243020-V kus 1,000

110 M 592243000-V kus 1,000

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1*0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

103,2

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

7

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

112 M 592243120-V kus 2,000

113 M 592246460-V kus 1,000

116 M 592243230-V kus 3,000

117 M 592243210-V kus 2,000

118 M 592243200-V kus 2,000

119 K 899103111-001 kus 3,000

120 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

122 K 979083513 t 42,289 CS ÚRS 2011 01

123 K 979083519 t 211,445 CS ÚRS 2011 01

211,445

124 K 979099145 t 42,289 CS ÚRS 2011 01

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

42,289*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Strana 416 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.5 - STOKA D.5

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.5 - STOKA D.5

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 13,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 13,000

2 K 119001412 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 2,000

3 K 119001421 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 4,000

4 K 130001101 m3 105,260 CS ÚRS 2011 01

105,260

5 K 132201202 m3 94,218 CS ÚRS 2011 01

HR3 94,218

6 K 132201209 m3 28,265 CS ÚRS 2011 01

28,265

7 K 132301202 m3 94,218 CS ÚRS 2011 01

HR4 94,218

8 K 132301209 m3 28,265 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.5 - STOKA D.5

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

13

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
2

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

4

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,77

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3641)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3641)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

28,265

9 K 132401201 m3 62,812 CS ÚRS 2011 01

HR5 62,812

10 K 138401201 m3 18,844 CS ÚRS 2011 01

18,844

11 K 132501201 m3 62,812 CS ÚRS 2011 01

HR6 62,812

12 K 138501201 m3 18,844 CS ÚRS 2011 01

18,844

13 K 133201102 m3 4,170 CS ÚRS 2011 01

HS3 4,170

14 K 133201109 m3 1,251 CS ÚRS 2011 01

1,251

15 K 133301102 m3 4,170 CS ÚRS 2011 01

HS4 4,170

16 K 133301109 m3 1,251 CS ÚRS 2011 01

1,251

17 K 133401101 m3 2,780 CS ÚRS 2011 01

HS5 2,780

18 K 138401301 m3 0,834 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3641)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3641)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,3-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,3-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,3-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,834

19 K 133501101 m3 2,780 CS ÚRS 2011 01

HS6 2,780

20 K 138501301 m3 0,834 CS ÚRS 2011 01

0,834

21 K 151931102 m2 728,200 CS ÚRS 2011 01

728,200

0,000

BOX 728,200

22 K 151931112 m2 728,200 CS ÚRS 2011 01

728,200

23 K 161101101 m3 39,355 CS ÚRS 2011 01

39,355

24 K 161101102 m3 43,291 CS ÚRS 2011 01

43,291

25 K 161101103 m3 23,613 CS ÚRS 2011 01

23,613

26 K 161101151 m3 13,118 CS ÚRS 2011 01

13,118

27 K 161101152 m3 36,076 CS ÚRS 2011 01

36,076

28 K 161101153 m3 23,613 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,3-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(3641)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

23,613

29 K 174101101 m3 249,529 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 249,529

30 M 583373450 t 84,840 CS ÚRS 2011 01

84,840

31 K 162401101 m3 77,002 CS ÚRS 2011 01

PREM1 77,002

32 K 162401151 m3 51,335 CS ÚRS 2011 01

PREM2 51,335

33 K 171201201-001 m3 128,336

128,336

34 K 162701101 m3 38,501 CS ÚRS 2011 01

38,501

35 K 162701151 m3 25,667 CS ÚRS 2011 01

25,667

36 K 171201201 m3 64,168 CS ÚRS 2011 01

64,168

37 K 171201211 t 121,920 CS ÚRS 2011 01

121,920

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 2,800 CS ÚRS 2011 01

2,800

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,3*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,3*3,14*
1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,3*3,14*
1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(1,4)*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,000

0,000

0,000

OBEC_REZ 2,800

39 K 113107182-100 m2 1,960

1,960

0,000

0,000

OBEC_ZIV 1,960

40 K 113107162-200 m2 1,700

1,700

0,000

0,000

OBEC_KAM 1,700

41 K 113106123-001 m2 114,100

108,100

6,000

ZAM1 114,100

42 K 113107161-100 m2 114,100

114,100

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 451572111 m3 13,344 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 13,344

44 K 175101101 m3 55,704 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 55,704

45 M 583313450 t 105,838 CS ÚRS 2011 01

105,838

    5 - Komunikace a povrchy
46 K 564861111 m2 1,700 CS ÚRS 2011 01

1,700

47 K 564911411 m2 1,960 CS ÚRS 2011 01

0

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(1,4)*1,4

0

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(1,4+0,3)*1

0

0

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m + počet 
šachet * 2,0 m2
108,1*1

3*2

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,960

48 K 573312111 m2 1,960 CS ÚRS 2011 01

1,960

49 K 577144131 m2 1,960 CS ÚRS 2011 01

1,960

50 K 564831111-001 m2 114,100

114,100

51 K 596212221-001 m2 114,100

114,100

52 M 592450070-001 m2 22,820

22,820

    8 - Trubní vedení

53 K 871363121-001 m 111,200

DL1 111,200

54 M 286147110-001 kus 18,533

18,533

55 K 877365221 kus 12,000 CS ÚRS 2011 01

12,000

56 M 286113990 kus 12,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 12,000

57 K 894411121-001 kus 3,000

58 M 592243370-V kus 3,000

59 M 592243070-V kus 2,000

60 M 592243060-V kus 2,000

62 M 592243120-V kus 2,000

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1*0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

111,2

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

12

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

72 M 592243120-888 kus 1,000

94 M 592246460-V kus 1,000

92 M 592243000-V kus 1,000

63 M 592243230_012-V kus 1,000

64 M 592243230-V kus 3,000

65 M 592243210-V kus 2,000

66 M 592243200-V kus 1,000

67 K 899103111-001 kus 3,000

68 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

69 K 979083513 t 45,253 CS ÚRS 2011 01

70 K 979083519 t 226,265 CS ÚRS 2011 01

226,265

71 K 979099145 t 45,253 CS ÚRS 2011 01

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

45,253*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.6 - STOKA D.6

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.6 - STOKA D.6

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 4,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 26,300 CS ÚRS 2011 01

26,300

4 K 132201202 m3 142,712 CS ÚRS 2011 01

HR3 142,712

5 K 132201209 m3 42,813 CS ÚRS 2011 01

42,813

6 K 132301202 m3 142,712 CS ÚRS 2011 01

HR4 142,712

7 K 132301209 m3 42,813 CS ÚRS 2011 01

42,813

8 K 132401201 m3 95,141 CS ÚRS 2011 01

HR5 95,141

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-D.6 - STOKA D.6

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

4

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,63

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5635)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5635)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5635)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 28,542 CS ÚRS 2011 01

28,542

10 K 132501201 m3 95,141 CS ÚRS 2011 01

HR6 95,141

11 K 138501201 m3 28,542 CS ÚRS 2011 01

28,542

12 K 133201102 m3 5,232 CS ÚRS 2011 01

HS3 5,232

13 K 133201109 m3 1,570 CS ÚRS 2011 01

1,570

14 K 133301102 m3 5,232 CS ÚRS 2011 01

HS4 5,232

15 K 133301109 m3 1,570 CS ÚRS 2011 01

1,570

16 K 133401101 m3 3,488 CS ÚRS 2011 01

HS5 3,488

17 K 138401301 m3 1,046 CS ÚRS 2011 01

1,046

18 K 133501101 m3 3,488 CS ÚRS 2011 01

HS6 3,488

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((5635)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(10,52-4*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(10,52-4*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(10,52-4*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(10,52-4*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 1,046 CS ÚRS 2011 01

1,046

20 K 151931102 m2 1 127,000 CS ÚRS 2011 01

1 127,000

0,000

BOX 1 127,000

21 K 151931112 m2 1 127,000 CS ÚRS 2011 01

1 127,000

22 K 161101101 m3 59,177 CS ÚRS 2011 01

59,177

23 K 161101102 m3 65,095 CS ÚRS 2011 01

65,095

24 K 161101103 m3 35,506 CS ÚRS 2011 01

35,506

25 K 161101151 m3 19,726 CS ÚRS 2011 01

19,726

26 K 161101152 m3 54,246 CS ÚRS 2011 01

54,246

27 K 161101153 m3 35,506 CS ÚRS 2011 01

35,506

28 K 174101101 m3 360,108 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(5635)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 360,108

29 M 583373450 t 122,437 CS ÚRS 2011 01

122,437

30 K 162401101 m3 123,035 CS ÚRS 2011 01

PREM1 123,035

31 K 162401151 m3 82,023 CS ÚRS 2011 01

PREM2 82,023

32 K 171201201-001 m3 205,058

205,058

33 K 162701101 m3 61,518 CS ÚRS 2011 01

61,518

34 K 162701151 m3 41,012 CS ÚRS 2011 01

41,012

35 K 171201201 m3 102,529 CS ÚRS 2011 01

102,529

36 K 171201211 t 194,805 CS ÚRS 2011 01

194,805

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 397,600 CS ÚRS 2011 01

387,600

2,000

8,000

0,000

OBEC_REZ 397,600

38 K 113107182-100 m2 276,120

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+10,52*3,14*1,2*1,2/4
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+10,52*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+10,52*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(193,8)*2

2

4*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

271,320

4,800

0,000

OBEC_ZIV 276,120

39 K 113107162-200 m2 202,100

194,100

8,000

0,000

OBEC_KAM 202,100

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 23,412 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 23,412

41 K 175101101 m3 97,733 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 97,733

42 M 583313450 t 185,693 CS ÚRS 2011 01

185,693

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 202,100 CS ÚRS 2011 01

202,100

44 K 564911411 m2 276,120 CS ÚRS 2011 01

276,120

45 K 573312111 m2 276,120 CS ÚRS 2011 01

276,120

46 K 577144131 m2 276,120 CS ÚRS 2011 01

276,120

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 195,100

DL1 195,100

48 M 286147110-001 kus 32,517

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(193,8)*1,4

4*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(193,8+0,3)*1

4*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

195,1

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

32,517

49 K 877365221 kus 13,000 CS ÚRS 2011 01

13,000

50 M 286113990 kus 10,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 10,000

51 M 286114000 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_200 3,000

52 K 894411121-001 kus 4,000

53 M 592243370-V kus 4,000

54 M 592243070-V kus 3,000

55 M 592243060-V kus 3,000

56 M 592243120-V kus 4,000

57 M 592243230-V kus 4,000

58 M 592243210-V kus 2,000

59 M 592243200-V kus 4,000

60 K 899103111-001 kus 4,000

61 M 552434420-V kus 4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 97,471 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 487,355 CS ÚRS 2011 01

487,355

64 K 979099145 t 97,471 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

10

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/200/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/200/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 200

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

97,471*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E - STOKA E

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 434 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E - STOKA E

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-002 m 17,200

PR1 17,200

2 K 119001401 m 5,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 5,000

3 K 119001412 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 2,000

4 K 119001421 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 4,000

5 K 130001101 m3 59,400 CS ÚRS 2011 01

59,400

6 K 132201202 m3 186,454 CS ÚRS 2011 01

HR3 186,454

7 K 132201209 m3 55,936 CS ÚRS 2011 01

55,936

8 K 132301202 m3 186,454 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E - STOKA E

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro 
plastové potrubí DN 250 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 400 mm

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro plastové potrubí DN 250 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN400

10+7,2

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

5

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
2

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

4

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,70

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3117+4312)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HR4 186,454

9 K 132301209 m3 55,936 CS ÚRS 2011 01

55,936

10 K 132401201 m3 124,303 CS ÚRS 2011 01

HR5 124,303

11 K 138401201 m3 37,291 CS ÚRS 2011 01

37,291

12 K 132501201 m3 124,303 CS ÚRS 2011 01

HR6 124,303

13 K 138501201 m3 37,291 CS ÚRS 2011 01

37,291

14 K 133201102 m3 9,054 CS ÚRS 2011 01

HS3 9,054

15 K 133201109 m3 2,716 CS ÚRS 2011 01

2,716

16 K 133301102 m3 9,054 CS ÚRS 2011 01

HS4 9,054

17 K 133301109 m3 2,716 CS ÚRS 2011 01

2,716

18 K 133401101 m3 6,036 CS ÚRS 2011 01

HS5 6,036

19 K 138401301 m3 1,811 CS ÚRS 2011 01

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3117+4312)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3117+4312)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3117+4312)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(24,34-3,0-3,10-7*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(24,34-3,0-3,10-7*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(24,34-3,0-3,10-7*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,811

20 K 133501101 m3 6,036 CS ÚRS 2011 01

HS6 6,036

21 K 138501301 m3 1,811 CS ÚRS 2011 01

1,811

22 K 131201202 m3 13,916 CS ÚRS 2011 01

HJ3 13,916

23 K 131201209 m3 4,175 CS ÚRS 2011 01

4,175

24 K 131301202 m3 13,916 CS ÚRS 2011 01

HJ4 13,916

25 K 131301209 m3 4,175 CS ÚRS 2011 01

4,175

26 K 131401202 m3 9,278 CS ÚRS 2011 01

HJ5 9,278

27 K 138401101 m3 2,783 CS ÚRS 2011 01

2,783

28 K 131501202 m3 9,278 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(24,34-3,0-3,10-7*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(3,58-0,45)+3,75*(3,53-0,45)+3,75*(3,48-
0,45))*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(3,58-0,45)+3,75*(3,53-0,45)+3,75*(3,48-
0,45))*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(7,5*(3,58-0,45)+3,75*(3,53-0,45)+3,75*(3,48-
0,45))*0,2
Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HJ6 9,278

29 K 138501101 m3 2,783 CS ÚRS 2011 01

2,783

30 K 151931102 m2 1 542,400 CS ÚRS 2011 01

1 485,800

56,600

BOX 1 542,400

31 K 151931112 m2 1 542,400 CS ÚRS 2011 01

1 542,400

32 K 161101101 m3 83,770 CS ÚRS 2011 01

83,770

33 K 161101102 m3 92,147 CS ÚRS 2011 01

92,147

34 K 161101103 m3 50,262 CS ÚRS 2011 01

50,262

35 K 161101151 m3 27,923 CS ÚRS 2011 01

27,923

36 K 161101152 m3 76,789 CS ÚRS 2011 01

76,789

37 K 161101153 m3 50,262 CS ÚRS 2011 01

50,262

38 K 174101101 m3 503,068 CS ÚRS 2011 01

(7,5*(3,58-0,45)+3,75*(3,53-0,45)+3,75*(3,48-
0,45))*0,2
Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(3117+4312)/10*2

(108+88+87)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 503,068

39 M 583373450 t 171,043 CS ÚRS 2011 01

171,043

40 K 162401101 m3 177,375 CS ÚRS 2011 01

PREM1 177,375

41 K 162401151 m3 118,250 CS ÚRS 2011 01

PREM2 118,250

42 K 171201201-001 m3 295,625

295,625

43 K 162701101 m3 88,688 CS ÚRS 2011 01

88,688

44 K 162701151 m3 59,125 CS ÚRS 2011 01

59,125

45 K 171201201 m3 147,813 CS ÚRS 2011 01

147,813

46 K 171201211 t 280,844 CS ÚRS 2011 01

280,844

    1-1 - Demolice povrchů
47 K 919735112 m 261,600 CS ÚRS 2011 01

241,800

1,400

8,000

10,400

OBEC_REZ 261,600

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+24,34*3,14*1,2*1,2/4
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+24,34*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+24,34*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
120,9*2

1,4

4*2

10,4

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48 K 113107182-100 m2 180,560

169,260

4,800

6,500

OBEC_ZIV 180,560

49 K 113107162-200 m2 132,950

121,200

8,000

3,750

OBEC_KAM 132,950

50 K 919735111-001 m 175,200

175,200

0,000

KSUS_REZ_ABS 175,200

51 K 113151313-001 m2 703,400

703,400

0,000

KSUS_ABS 703,400

52 K 919735112-070 m 307,800

278,000

6,000

23,800

KSUS_REZ_ABH 307,800

53 K 113107182-070 m2 242,510

222,400

2,400

17,710

KSUS_ABH 242,510

54 K 113107999-001 m2 242,510

242,510

55 K 113107163-300 m2 156,850

139,600

6,000

11,250

KSUS_KAM 156,850

    4 - Vodorovné konstrukce

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
120,9*1,4

4*1,2

6,5

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(120,9+0,3)*1

4*2

3,75

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

301,4-115,2-11

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

703,4

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(124,3+14,7)*2

3*2

13,4+10,4

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(124,3+14,7)*1,6

3*0,8

11,2+6,51

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(124,3+14,7+0,6)*1

3*2

7,5+3,75

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

56 K 451572111 m3 32,370 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 32,370

57 K 175101101 m3 135,128 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 135,128

58 M 583313450 t 256,743 CS ÚRS 2011 01

256,743

    5 - Komunikace a povrchy
59 K 564861111 m2 132,950 CS ÚRS 2011 01

132,950

60 K 564911411 m2 180,560 CS ÚRS 2011 01

180,560

61 K 573312111 m2 180,560 CS ÚRS 2011 01

180,560

62 K 577144131 m2 180,560 CS ÚRS 2011 01

180,560

63 K 564871111-300 m2 156,850

156,850

64 K 565175113 m2 242,510 CS ÚRS 2011 01

242,510

65 K 577165132 m2 242,510 CS ÚRS 2011 01

242,510

66 K 577134131 m2 703,400 CS ÚRS 2011 01

703,400

67 K 573211111 m2 703,400 CS ÚRS 2011 01

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

703,400

68 K 919112221 m 175,200 CS ÚRS 2011 01

175,200

69 K 919122121-001 m 175,200

175,200

    8 - Trubní vedení

70 K 871363121-001 m 286,950

DL1 286,950

71 M 286147110-001 kus 47,825

47,825

72 K 877365221 kus 20,000 CS ÚRS 2011 01

20,000

73 M 286113990 kus 20,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 20,000

74 K 894411121-001 kus 9,000

75 M 592243370-V kus 9,000

76 M 592243070-V kus 7,000

77 M 592243060-V kus 7,000

78 M 592243050-V kus 3,000

79 M 592243120-V kus 9,000

80 M 592243230-V kus 3,000

81 M 592243210-V kus 4,000

82 M 592243200-V kus 12,000

83 K 899103111-001 kus 9,000

84 M 552434420-V kus 9,000

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

286,95

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

20

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

85 K 979083513 t 319,642 CS ÚRS 2011 01

86 K 979083519 t 1 598,210 CS ÚRS 2011 01

1 598,210

87 K 979099145 t 319,642 CS ÚRS 2011 01

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

319,642*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.1 - STOKA E.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.1 - STOKA E.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 18,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 18,000

2 K 119001412 m 3,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 3,000

3 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,000

4 K 130001101 m3 109,940 CS ÚRS 2011 01

109,940

5 K 132201202 m3 108,152 CS ÚRS 2011 01

HR3 108,152

6 K 132201209 m3 32,446 CS ÚRS 2011 01

32,446

7 K 132301202 m3 108,152 CS ÚRS 2011 01

HR4 108,152

8 K 132301209 m3 32,446 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.1 - STOKA E.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

18

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
3

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,39

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4421)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4421)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

32,446

9 K 132401201 m3 72,101 CS ÚRS 2011 01

HR5 72,101

10 K 138401201 m3 21,630 CS ÚRS 2011 01

21,630

11 K 132501201 m3 72,101 CS ÚRS 2011 01

HR6 72,101

12 K 138501201 m3 21,630 CS ÚRS 2011 01

21,630

13 K 133201102 m3 6,984 CS ÚRS 2011 01

HS3 6,984

14 K 133201109 m3 2,095 CS ÚRS 2011 01

2,095

15 K 133301102 m3 6,984 CS ÚRS 2011 01

HS4 6,984

16 K 133301109 m3 2,095 CS ÚRS 2011 01

2,095

17 K 133401101 m3 4,656 CS ÚRS 2011 01

HS5 4,656

18 K 138401301 m3 1,397 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4421)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((4421)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(14,34-6*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(14,34-6*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(14,34-6*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,397

19 K 133501101 m3 4,656 CS ÚRS 2011 01

HS6 4,656

20 K 138501301 m3 1,397 CS ÚRS 2011 01

1,397

21 K 151931102 m2 884,200 CS ÚRS 2011 01

884,200

0,000

BOX 884,200

22 K 151931112 m2 884,200 CS ÚRS 2011 01

884,200

23 K 161101101 m3 46,054 CS ÚRS 2011 01

46,054

24 K 161101102 m3 50,660 CS ÚRS 2011 01

50,660

25 K 161101103 m3 27,633 CS ÚRS 2011 01

27,633

26 K 161101151 m3 15,351 CS ÚRS 2011 01

15,351

27 K 161101152 m3 42,216 CS ÚRS 2011 01

42,216

28 K 161101153 m3 27,633 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(14,34-6*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(4421)/10*2

0

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

27,633

29 K 174101101 m3 254,988 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 254,988

30 M 583373450 t 86,696 CS ÚRS 2011 01

86,696

31 K 162401101 m3 107,878 CS ÚRS 2011 01

PREM1 107,878

32 K 162401151 m3 71,918 CS ÚRS 2011 01

PREM2 71,918

33 K 171201201-001 m3 179,796

179,796

34 K 162701101 m3 53,939 CS ÚRS 2011 01

53,939

35 K 162701151 m3 35,959 CS ÚRS 2011 01

35,959

36 K 171201201 m3 89,898 CS ÚRS 2011 01

89,898

37 K 171201211 t 170,806 CS ÚRS 2011 01

170,806

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 370,200 CS ÚRS 2011 01

355,400

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+14,34*3,14*1,2*1,2/4
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+14,34*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+14,34*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(79,7+98)*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,800

12,000

0,000

OBEC_REZ 370,200

39 K 113107182-100 m2 255,980

248,780

7,200

0,000

OBEC_ZIV 255,980

40 K 113107162-200 m2 189,700

177,700

12,000

0,000

OBEC_KAM 189,700

41 K 919735111-001 m 0,000

0,000

KSUS_REZ_ABS 0,000

42 K 113151313-001 m2 0,000

0,000

KSUS_ABS 0,000

43 K 919735112-070 m 8,800

7,200

1,600

0,000

KSUS_REZ_ABH 8,800

44 K 113107182-070 m2 5,760

5,760

0,000

0,000

KSUS_ABH 5,760

45 K 113107999-001 m2 5,760

5,760

46 K 113107163-300 m2 3,600

3,600

0,000

0,000

1,4*2

6*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(79,7+98)*1,4

6*1,2

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(79,7+98)*1

6*2

0

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

V rámci rozpočtu stoky E

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

V rámci rozpočtu stoky E

0

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(3,6)*2

1,6

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(3,6)*1,6

0

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(3,6)*1

0

0
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

KSUS_KAM 3,600

    4 - Vodorovné konstrukce

47 K 451572111 m3 21,758 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 21,758

48 K 175101101 m3 90,830 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 90,830

49 M 583313450 t 172,577 CS ÚRS 2011 01

172,577

    5 - Komunikace a povrchy
50 K 564861111 m2 189,700 CS ÚRS 2011 01

189,700

51 K 564911411 m2 255,980 CS ÚRS 2011 01

255,980

52 K 573312111 m2 255,980 CS ÚRS 2011 01

255,980

53 K 577144131 m2 255,980 CS ÚRS 2011 01

255,980

54 K 564871111-300 m2 3,600

3,600

55 K 565175113 m2 5,760 CS ÚRS 2011 01

5,760

56 K 577165132 m2 5,760 CS ÚRS 2011 01

5,760

    8 - Trubní vedení

57 K 871363121-001 m 181,320

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

DL1 181,320

58 M 286147110-001 kus 30,220

30,220

59 K 877365221 kus 15,000 CS ÚRS 2011 01

15,000

60 M 286113990 kus 15,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 15,000

61 K 894411121-001 kus 6,000

62 M 592243370-V kus 6,000

63 M 592243070-V kus 4,000

64 M 592243060-V kus 2,000

65 M 592243050-V kus 2,000

66 M 592243120-V kus 6,000

67 M 592243230_012-V kus 1,000

68 M 592243230-V kus 3,000

69 M 592243210-V kus 3,000

70 M 592243200-V kus 6,000

71 K 899103111-001 kus 6,000

72 M 552434420-V kus 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 K 979083513 t 95,215 CS ÚRS 2011 01

74 K 979083519 t 476,075 CS ÚRS 2011 01

476,075

75 K 979099145 t 95,215 CS ÚRS 2011 01

181,32

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

15

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

95,215*5 'Přepočtené koeficientem množství
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.1.1 - STOKA E.1.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.1.1 - STOKA E.1.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,000

2 K 130001101 m3 9,880 CS ÚRS 2011 01

9,880

3 K 132201202 m3 19,986 CS ÚRS 2011 01

HR3 19,986

4 K 132201209 m3 5,996 CS ÚRS 2011 01

5,996

5 K 132301202 m3 19,986 CS ÚRS 2011 01

HR4 19,986

6 K 132301209 m3 5,996 CS ÚRS 2011 01

5,996

7 K 132401201 m3 13,324 CS ÚRS 2011 01

HR5 13,324

8 K 138401201 m3 3,997 CS ÚRS 2011 01

3,997

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.1.1 - STOKA E.1.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,47

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((825)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((825)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((825)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 13,324 CS ÚRS 2011 01

HR6 13,324

10 K 138501201 m3 3,997 CS ÚRS 2011 01

3,997

11 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

12 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

13 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

14 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

15 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

16 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

17 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

18 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((825)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 165,000 CS ÚRS 2011 01

165,000

0,000

BOX 165,000

20 K 151931112 m2 165,000 CS ÚRS 2011 01

165,000

21 K 161101101 m3 8,378 CS ÚRS 2011 01

8,378

22 K 161101102 m3 9,216 CS ÚRS 2011 01

9,216

23 K 161101103 m3 5,027 CS ÚRS 2011 01

5,027

24 K 161101151 m3 2,793 CS ÚRS 2011 01

2,793

25 K 161101152 m3 7,680 CS ÚRS 2011 01

7,680

26 K 161101153 m3 5,027 CS ÚRS 2011 01

5,027

27 K 174101101 m3 45,589 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 45,589

28 M 583373450 t 15,500 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(825)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

15,500

29 K 162401101 m3 20,009 CS ÚRS 2011 01

PREM1 20,009

30 K 162401151 m3 13,339 CS ÚRS 2011 01

PREM2 13,339

31 K 171201201-001 m3 33,348

33,348

32 K 162701101 m3 10,004 CS ÚRS 2011 01

10,004

33 K 162701151 m3 6,670 CS ÚRS 2011 01

6,670

34 K 171201201 m3 16,674 CS ÚRS 2011 01

16,674

35 K 171201211 t 31,681 CS ÚRS 2011 01

31,681

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 74,000 CS ÚRS 2011 01

70,600

1,400

2,000

0,000

OBEC_REZ 74,000

37 K 113107182-100 m2 50,620

49,420

1,200

0,000

OBEC_ZIV 50,620

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
35,3*2

1,4

2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
35,3*1,4

1*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 37,300

35,300

2,000

0,000

OBEC_KAM 37,300

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 4,235 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 4,235

40 K 175101101 m3 17,678 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 17,678

41 M 583313450 t 33,588 CS ÚRS 2011 01

33,588

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 37,300 CS ÚRS 2011 01

37,300

43 K 564911411 m2 50,620 CS ÚRS 2011 01

50,620

44 K 573312111 m2 50,620 CS ÚRS 2011 01

50,620

45 K 577144131 m2 50,620 CS ÚRS 2011 01

50,620

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 35,290

DL1 35,290

47 M 286147110-001 kus 5,882

5,882

48 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
35,3*1

1*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

35,29

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

49 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

50 K 894411121-001 kus 1,000

51 M 592243370-V kus 1,000

52 M 592243060-V kus 1,000

53 M 592243120-V kus 1,000

54 M 592243230-V kus 1,000

55 M 592243210-V kus 1,000

56 M 592243200-V kus 1,000

57 K 899103111-001 kus 1,000

58 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 979083513 t 17,928 CS ÚRS 2011 01

60 K 979083519 t 89,640 CS ÚRS 2011 01

89,640

61 K 979099145 t 17,928 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

17,928*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.2 - STOKA E.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.2 - STOKA E.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 130001101 m3 4,500 CS ÚRS 2011 01

4,500

3 K 132201202 m3 33,277 CS ÚRS 2011 01

HR3 33,277

4 K 132201209 m3 9,983 CS ÚRS 2011 01

9,983

5 K 132301202 m3 33,277 CS ÚRS 2011 01

HR4 33,277

6 K 132301209 m3 9,983 CS ÚRS 2011 01

9,983

7 K 132401201 m3 22,185 CS ÚRS 2011 01

HR5 22,185

8 K 138401201 m3 6,655 CS ÚRS 2011 01

6,655

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.2 - STOKA E.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,25

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1358)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1358)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1358)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 22,185 CS ÚRS 2011 01

HR6 22,185

10 K 138501201 m3 6,655 CS ÚRS 2011 01

6,655

11 K 133201102 m3 1,986 CS ÚRS 2011 01

HS3 1,986

12 K 133201109 m3 0,596 CS ÚRS 2011 01

0,596

13 K 133301102 m3 1,986 CS ÚRS 2011 01

HS4 1,986

14 K 133301109 m3 0,596 CS ÚRS 2011 01

0,596

15 K 133401101 m3 1,324 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,324

16 K 138401301 m3 0,397 CS ÚRS 2011 01

0,397

17 K 133501101 m3 1,324 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,324

18 K 138501301 m3 0,397 CS ÚRS 2011 01

0,397

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1358)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,21-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,21-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,21-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,21-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 271,600 CS ÚRS 2011 01

271,600

0,000

BOX 271,600

20 K 151931112 m2 271,600 CS ÚRS 2011 01

271,600

21 K 161101101 m3 14,105 CS ÚRS 2011 01

14,105

22 K 161101102 m3 15,516 CS ÚRS 2011 01

15,516

23 K 161101103 m3 8,463 CS ÚRS 2011 01

8,463

24 K 161101151 m3 4,702 CS ÚRS 2011 01

4,702

25 K 161101152 m3 12,930 CS ÚRS 2011 01

12,930

26 K 161101153 m3 8,463 CS ÚRS 2011 01

8,463

27 K 174101101 m3 78,460 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 78,460

28 M 583373450 t 26,676 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1358)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,21*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

26,676

29 K 162401101 m3 32,866 CS ÚRS 2011 01

PREM1 32,866

30 K 162401151 m3 21,911 CS ÚRS 2011 01

PREM2 21,911

31 K 171201201-001 m3 54,776

54,776

32 K 162701101 m3 16,433 CS ÚRS 2011 01

16,433

33 K 162701151 m3 10,955 CS ÚRS 2011 01

10,955

34 K 171201201 m3 27,388 CS ÚRS 2011 01

27,388

35 K 171201211 t 52,038 CS ÚRS 2011 01

52,038

    1-1 - Demolice povrchů

36 K 919735111-001 m 65,700

65,700

0,000

KSUS_REZ_ABS 65,700

37 K 113151313-001 m2 260,000

260,000

0,000

KSUS_ABS 260,000

38 K 919735112-070 m 114,400

108,400

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,21*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,21*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

119,6-(49,3+4,6)

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

260

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
54,2*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

4,000

KSUS_REZ_ABH 114,400

39 K 113107182-070 m2 88,320

86,720

1,600

0,000

KSUS_ABH 88,320

40 K 113107999-001 m2 88,320

88,320

41 K 113107163-300 m2 58,500

54,500

4,000

0,000

KSUS_KAM 58,500

    4 - Vodorovné konstrukce

42 K 451572111 m3 6,634 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 6,634

43 K 175101101 m3 27,692 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 27,692

44 M 583313450 t 52,614 CS ÚRS 2011 01

52,614

    5 - Komunikace a povrchy
45 K 564871111-300 m2 58,500

58,500

46 K 565175113 m2 88,320 CS ÚRS 2011 01

88,320

47 K 577165132 m2 88,320 CS ÚRS 2011 01

88,320

2

2*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(54,2)*1,6

2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(54,2+0,3)*1

2*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

48 K 577134131 m2 260,000 CS ÚRS 2011 01

260,000

49 K 573211111 m2 260,000 CS ÚRS 2011 01

260,000

50 K 919112221 m 65,700 CS ÚRS 2011 01

65,700

51 K 919122121-001 m 65,700

65,700

    8 - Trubní vedení

52 K 871363121-001 m 55,280

DL1 55,280

53 M 286147110-001 kus 9,213

9,213

54 K 877365221 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

55 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

56 K 894411121-001 kus 2,000

57 M 592243370-V kus 2,000

58 M 592243060-V kus 2,000

59 M 592243050-V kus 1,000

60 M 592243120-V kus 2,000

61 M 592243230-V kus 2,000

62 M 592243210-V kus 1,000

63 M 592243200-V kus 1,000

64 K 899103111-001 kus 2,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

55,28

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

4

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

65 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 K 979083513 t 94,075 CS ÚRS 2011 01

67 K 979083519 t 470,375 CS ÚRS 2011 01

470,375

68 K 979099145 t 94,075 CS ÚRS 2011 01

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

94,075*5 'Přepočtené koeficientem množství
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.3 - STOKA E.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.3 - STOKA E.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 7,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 7,000

2 K 130001101 m3 30,100 CS ÚRS 2011 01

30,100

3 K 132201202 m3 39,780 CS ÚRS 2011 01

HR3 39,780

4 K 132201209 m3 11,934 CS ÚRS 2011 01

11,934

5 K 132301202 m3 39,780 CS ÚRS 2011 01

HR4 39,780

6 K 132301209 m3 11,934 CS ÚRS 2011 01

11,934

7 K 132401201 m3 26,520 CS ÚRS 2011 01

HR5 26,520

8 K 138401201 m3 7,956 CS ÚRS 2011 01

7,956

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-E.3 - STOKA E.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

7

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,15

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1636)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1636)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1636)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 26,520 CS ÚRS 2011 01

HR6 26,520

10 K 138501201 m3 7,956 CS ÚRS 2011 01

7,956

11 K 133201102 m3 2,040 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,040

12 K 133201109 m3 0,612 CS ÚRS 2011 01

0,612

13 K 133301102 m3 2,040 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,040

14 K 133301109 m3 0,612 CS ÚRS 2011 01

0,612

15 K 133401101 m3 1,360 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,360

16 K 138401301 m3 0,408 CS ÚRS 2011 01

0,408

17 K 133501101 m3 1,360 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,360

18 K 138501301 m3 0,408 CS ÚRS 2011 01

0,408

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1636)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,3-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 327,200 CS ÚRS 2011 01

327,200

0,000

BOX 327,200

20 K 151931112 m2 327,200 CS ÚRS 2011 01

327,200

21 K 161101101 m3 16,728 CS ÚRS 2011 01

16,728

22 K 161101102 m3 18,401 CS ÚRS 2011 01

18,401

23 K 161101103 m3 10,037 CS ÚRS 2011 01

10,037

24 K 161101151 m3 5,576 CS ÚRS 2011 01

5,576

25 K 161101152 m3 15,334 CS ÚRS 2011 01

15,334

26 K 161101153 m3 10,037 CS ÚRS 2011 01

10,037

27 K 174101101 m3 91,762 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 91,762

28 M 583373450 t 31,199 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1636)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,3*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

31,199

29 K 162401101 m3 39,594 CS ÚRS 2011 01

PREM1 39,594

30 K 162401151 m3 26,396 CS ÚRS 2011 01

PREM2 26,396

31 K 171201201-001 m3 65,990

65,990

32 K 162701101 m3 19,797 CS ÚRS 2011 01

19,797

33 K 162701151 m3 13,198 CS ÚRS 2011 01

13,198

34 K 171201201 m3 32,995 CS ÚRS 2011 01

32,995

35 K 171201211 t 62,690 CS ÚRS 2011 01

62,690

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 143,200 CS ÚRS 2011 01

137,800

1,400

4,000

0,000

OBEC_REZ 143,200

37 K 113107182-100 m2 98,860

96,460

2,400

0,000

OBEC_ZIV 98,860

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,3*3,14*
1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,3*3,14*
1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
68,9*2

1,4

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
68,9*1,4

2*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 72,900

68,900

4,000

0,000

OBEC_KAM 72,900

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 8,267 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 8,267

40 K 175101101 m3 34,510 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 34,510

41 M 583313450 t 65,568 CS ÚRS 2011 01

65,568

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 72,900 CS ÚRS 2011 01

72,900

43 K 564911411 m2 98,860 CS ÚRS 2011 01

98,860

44 K 573312111 m2 98,860 CS ÚRS 2011 01

98,860

45 K 577144131 m2 98,860 CS ÚRS 2011 01

98,860

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 68,890

DL1 68,890

47 M 286147110-001 kus 11,482

11,482

48 K 877365221 kus 6,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
68,9*1

2*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

68,89

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

6,000

49 M 286113990 kus 6,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 6,000

50 K 894411121-001 kus 2,000

51 M 592243370-V kus 2,000

52 M 592243060-V kus 2,000

53 M 592243050-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 2,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 2,000

57 M 592243200-V kus 3,000

58 K 899103111-001 kus 2,000

59 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 35,025 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 175,125 CS ÚRS 2011 01

175,125

62 K 979099145 t 35,025 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

6

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

35,025*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-F - STOKA F

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-F - STOKA F

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 480 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 45,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 45,000

2 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

3 K 119001421 m 15,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 15,000

4 K 130001101 m3 407,480 CS ÚRS 2011 01

407,480

5 K 132201202 m3 427,634 CS ÚRS 2011 01

HR3 427,634

6 K 132201209 m3 128,290 CS ÚRS 2011 01

128,290

7 K 132301202 m3 427,634 CS ÚRS 2011 01

HR4 427,634

8 K 132301209 m3 128,290 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-F - STOKA F

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

45

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

15

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,34

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((6840+1447+4932+3328)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((6840+1447+4932+3328)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

128,290

9 K 132401201 m3 285,090 CS ÚRS 2011 01

HR5 285,090

10 K 138401201 m3 85,527 CS ÚRS 2011 01

85,527

11 K 132501201 m3 285,090 CS ÚRS 2011 01

HR6 285,090

12 K 138501201 m3 85,527 CS ÚRS 2011 01

85,527

13 K 133201102 m3 22,362 CS ÚRS 2011 01

HS3 22,362

14 K 133201109 m3 6,709 CS ÚRS 2011 01

6,709

15 K 133301102 m3 22,362 CS ÚRS 2011 01

HS4 22,362

16 K 133301109 m3 6,709 CS ÚRS 2011 01

6,709

17 K 133401101 m3 14,908 CS ÚRS 2011 01

HS5 14,908

18 K 138401301 m3 4,472 CS ÚRS 2011 01

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((6840+1447+4932+3328)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((6840+1447+4932+3328)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(43,57-14*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(43,57-14*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(43,57-14*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

4,472

19 K 133501101 m3 14,908 CS ÚRS 2011 01

HS6 14,908

20 K 138501301 m3 4,472 CS ÚRS 2011 01

4,472

21 K 151931102 m2 3 309,400 CS ÚRS 2011 01

3 309,400

0,000

BOX 3 309,400

22 K 151931112 m2 3 309,400 CS ÚRS 2011 01

3 309,400

23 K 161101101 m3 179,999 CS ÚRS 2011 01

179,999

24 K 161101102 m3 197,998 CS ÚRS 2011 01

197,998

25 K 161101103 m3 107,999 CS ÚRS 2011 01

107,999

26 K 161101151 m3 60,000 CS ÚRS 2011 01

60,000

27 K 161101152 m3 164,999 CS ÚRS 2011 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(43,57-14*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(6840+1447+4932+3328)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

164,999

28 K 161101153 m3 107,999 CS ÚRS 2011 01

107,999

29 K 174101101 m3 1 129,199 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 1 129,199

30 M 583373450 t 383,928 CS ÚRS 2011 01

383,928

31 K 162401101 m3 357,977 CS ÚRS 2011 01

PREM1 357,977

32 K 162401151 m3 238,651 CS ÚRS 2011 01

PREM2 238,651

33 K 171201201-001 m3 596,628

596,628

34 K 162701101 m3 178,988 CS ÚRS 2011 01

178,988

35 K 162701151 m3 119,326 CS ÚRS 2011 01

119,326

36 K 171201201 m3 298,314 CS ÚRS 2011 01

298,314

37 K 171201211 t 566,797 CS ÚRS 2011 01

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+43,57*3,14*1,2*1,2/4
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+43,57*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+43,57*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

566,797

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 715,800 CS ÚRS 2011 01

694,400

1,400

20,000

0,000

OBEC_REZ 715,800

39 K 113107182-100 m2 498,080

486,080

12,000

0,000

OBEC_ZIV 498,080

40 K 113107162-200 m2 367,200

347,200

20,000

0,000

OBEC_KAM 367,200

41 K 919735111-001 m 178,600

178,600

0,000

KSUS_REZ_ABS 178,600

42 K 113151313-001 m2 696,200

696,200

0,000

KSUS_ABS 696,200

43 K 919735112-070 m 331,200

321,600

1,600

8,000

KSUS_REZ_ABH 331,200

44 K 113107182-070 m2 260,480

257,280

3,200

0,000

KSUS_ABH 260,480

45 K 113107999-001 m2 260,480

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
347,2*2

1,4

10*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
347,2*1,4

10*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
347,2*1

10*2

0

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

328,1-145,2-4,3

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

696,2

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(158,7+2,1)*2

1,6

4*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
(158,7+2,1)*1,6

4*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

260,480

46 K 113107163-300 m2 169,100

161,100

8,000

0,000

KSUS_KAM 169,100

    2 - Zakládání

47 K 212752212 m 52,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 52,000

48 K 115101201 hod 62,400 CS ÚRS 2011 01

62,400

49 K 115001101 m 150,000 CS ÚRS 2011 01

150,000

    4 - Vodorovné konstrukce

50 K 451572111 m3 61,134 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 61,134

51 K 452311131-XA m3 5,200

PODBET 5,200

52 K 175101101 m3 255,203 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 255,203

53 M 583313450 t 484,885 CS ÚRS 2011 01

484,885

    5 - Komunikace a povrchy
54 K 564861111 m2 367,200 CS ÚRS 2011 01

367,200

55 K 564911411 m2 498,080 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
(158,7+2,1+0,3)*1

4*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

52

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

150

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

498,080

56 K 573312111 m2 498,080 CS ÚRS 2011 01

498,080

57 K 577144131 m2 498,080 CS ÚRS 2011 01

498,080

58 K 564871111-300 m2 169,100

169,100

59 K 565175113 m2 260,480 CS ÚRS 2011 01

260,480

60 K 577165132 m2 260,480 CS ÚRS 2011 01

260,480

61 K 577134131 m2 696,200 CS ÚRS 2011 01

696,200

62 K 573211111 m2 696,200 CS ÚRS 2011 01

696,200

63 K 919112221 m 178,600 CS ÚRS 2011 01

178,600

64 K 919122121-001 m 178,600

178,600

    8 - Trubní vedení

65 K 871363121-001 m 509,450

DL1 509,450

66 M 286147110-001 kus 84,908

84,908

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

509,45

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

67 K 877365221 kus 31,000 CS ÚRS 2011 01

31,000

68 M 286113990 kus 31,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 31,000

69 K 894411121-001 kus 14,000

70 M 592243370-V kus 14,000

71 M 592243070-V kus 10,000

72 M 592243060-V kus 13,000

73 M 592243050-V kus 4,000

74 M 592243120-V kus 8,000

83 M 592243120-888 kus 6,000

94 M 592246460-V kus 6,000

90 M 592243020-V kus 1,000

91 M 592243010-V kus 2,000

92 M 592243000-V kus 1,000

75 M 592243230-V kus 9,000

76 M 592243210-V kus 9,000

77 M 592243200-V kus 15,000

78 K 899103111-001 kus 14,000

79 M 552434420-V kus 14,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 K 979083513 t 445,252 CS ÚRS 2011 01

81 K 979083519 t 2 226,260 CS ÚRS 2011 01

2 226,260

82 K 979099145 t 445,252 CS ÚRS 2011 01

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

31

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

445,252*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G - STOKA G

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G - STOKA G

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 21,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 21,000

2 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,000

3 K 130001101 m3 153,640 CS ÚRS 2011 01

153,640

4 K 132201202 m3 266,776 CS ÚRS 2011 01

HR3 266,776

5 K 132201209 m3 80,033 CS ÚRS 2011 01

80,033

6 K 132301202 m3 266,776 CS ÚRS 2011 01

HR4 266,776

7 K 132301209 m3 80,033 CS ÚRS 2011 01

80,033

8 K 132401201 m3 177,851 CS ÚRS 2011 01

HR5 177,851

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G - STOKA G

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

21

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,34

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((10206)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((10206)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((10206)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 53,355 CS ÚRS 2011 01

53,355

10 K 132501201 m3 177,851 CS ÚRS 2011 01

HR6 177,851

11 K 138501201 m3 53,355 CS ÚRS 2011 01

53,355

12 K 133201102 m3 15,594 CS ÚRS 2011 01

HS3 15,594

13 K 133201109 m3 4,678 CS ÚRS 2011 01

4,678

14 K 133301102 m3 15,594 CS ÚRS 2011 01

HS4 15,594

15 K 133301109 m3 4,678 CS ÚRS 2011 01

4,678

16 K 133401101 m3 10,396 CS ÚRS 2011 01

HS5 10,396

17 K 138401301 m3 3,119 CS ÚRS 2011 01

3,119

18 K 133501101 m3 10,396 CS ÚRS 2011 01

HS6 10,396

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((10206)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(30,04-9*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(30,04-9*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(30,04-9*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(30,04-9*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 3,119 CS ÚRS 2011 01

3,119

20 K 151931102 m2 2 041,200 CS ÚRS 2011 01

2 041,200

0,000

BOX 2 041,200

21 K 151931112 m2 2 041,200 CS ÚRS 2011 01

2 041,200

22 K 161101101 m3 112,948 CS ÚRS 2011 01

112,948

23 K 161101102 m3 124,243 CS ÚRS 2011 01

124,243

24 K 161101103 m3 67,769 CS ÚRS 2011 01

67,769

25 K 161101151 m3 37,649 CS ÚRS 2011 01

37,649

26 K 161101152 m3 103,536 CS ÚRS 2011 01

103,536

27 K 161101153 m3 67,769 CS ÚRS 2011 01

67,769

28 K 174101101 m3 716,938 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(10206)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 716,938

29 M 583373450 t 243,759 CS ÚRS 2011 01

243,759

30 K 162401101 m3 220,610 CS ÚRS 2011 01

PREM1 220,610

31 K 162401151 m3 147,074 CS ÚRS 2011 01

PREM2 147,074

32 K 171201201-001 m3 367,684

367,684

33 K 162701101 m3 110,305 CS ÚRS 2011 01

110,305

34 K 162701151 m3 73,537 CS ÚRS 2011 01

73,537

35 K 171201201 m3 183,842 CS ÚRS 2011 01

183,842

36 K 171201211 t 349,300 CS ÚRS 2011 01

349,300

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 602,980 CS ÚRS 2011 01

583,580

1,400

18,000

0,000

OBEC_REZ 602,980

38 K 113107182-100 m2 419,306

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+30,04*3,14*1,2*1,2/4
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+30,04*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+30,04*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
291,79*2

1,4

9*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

408,506

10,800

0,000

OBEC_ZIV 419,306

39 K 113107162-200 m2 309,790

291,790

18,000

0,000

OBEC_KAM 309,790

    2 - Zakládání

40 K 212752212 m 91,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 91,000

41 K 115101201 hod 109,200 CS ÚRS 2011 01

109,200

42 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 451572111 m3 35,026 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 35,026

44 K 452311131-XA m3 9,100

PODBET 9,100

45 K 175101101 m3 146,214 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 146,214

46 M 583313450 t 277,806 CS ÚRS 2011 01

277,806

    5 - Komunikace a povrchy
47 K 564861111 m2 309,790 CS ÚRS 2011 01

309,790

48 K 564911411 m2 419,306 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
291,79*1,4

9*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
291,79*1

9*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

91

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

419,306

49 K 573312111 m2 419,306 CS ÚRS 2011 01

419,306

50 K 577144131 m2 419,306 CS ÚRS 2011 01

419,306

    8 - Trubní vedení

51 K 871363121-001 m 291,880

DL1 291,880

52 M 286147110-001 kus 48,647

48,647

53 K 877365221 kus 13,000 CS ÚRS 2011 01

13,000

54 M 286113990 kus 13,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 13,000

55 K 894411121-001 kus 9,000

56 M 592243370-V kus 9,000

57 M 592243070-V kus 7,000

58 M 592243060-V kus 9,000

59 M 592243050-V kus 2,000

60 M 592243120-V kus 4,000

94 M 592246460-V kus 5,000

69 M 592243120-888 kus 5,000

91 M 592243010-V kus 3,000

92 M 592243000-V kus 3,000

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

291,88

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

13

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

61 M 592243230-V kus 6,000

62 M 592243210-V kus 5,000

63 M 592243200-V kus 9,000

64 K 899103111-001 kus 9,000

65 M 552434420-V kus 9,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 K 979083513 t 148,695 CS ÚRS 2011 01

67 K 979083519 t 743,475 CS ÚRS 2011 01

743,475

68 K 979099145 t 148,695 CS ÚRS 2011 01

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

148,695*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.1 - STOKA G.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.1 - STOKA G.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 11,640 CS ÚRS 2011 01

11,640

4 K 132201202 m3 43,638 CS ÚRS 2011 01

HR3 43,638

5 K 132201209 m3 13,091 CS ÚRS 2011 01

13,091

6 K 132301202 m3 43,638 CS ÚRS 2011 01

HR4 43,638

7 K 132301209 m3 13,091 CS ÚRS 2011 01

13,091

8 K 132401201 m3 29,092 CS ÚRS 2011 01

HR5 29,092

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.1 - STOKA G.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,91

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1703)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1703)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1703)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00

Strana 500 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 8,728 CS ÚRS 2011 01

8,728

10 K 132501201 m3 29,092 CS ÚRS 2011 01

HR6 29,092

11 K 138501201 m3 8,728 CS ÚRS 2011 01

8,728

12 K 133201102 m3 4,488 CS ÚRS 2011 01

HS3 4,488

13 K 133201109 m3 1,346 CS ÚRS 2011 01

1,346

14 K 133301102 m3 4,488 CS ÚRS 2011 01

HS4 4,488

15 K 133301109 m3 1,346 CS ÚRS 2011 01

1,346

16 K 133401101 m3 2,992 CS ÚRS 2011 01

HS5 2,992

17 K 138401301 m3 0,898 CS ÚRS 2011 01

0,898

18 K 133501101 m3 2,992 CS ÚRS 2011 01

HS6 2,992

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1703)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,83-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,83-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,83-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,83-3*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,898 CS ÚRS 2011 01

0,898

20 K 151931102 m2 340,600 CS ÚRS 2011 01

340,600

0,000

BOX 340,600

21 K 151931112 m2 340,600 CS ÚRS 2011 01

340,600

22 K 161101101 m3 19,250 CS ÚRS 2011 01

19,250

23 K 161101102 m3 21,175 CS ÚRS 2011 01

21,175

24 K 161101103 m3 11,550 CS ÚRS 2011 01

11,550

25 K 161101151 m3 6,417 CS ÚRS 2011 01

6,417

26 K 161101152 m3 17,646 CS ÚRS 2011 01

17,646

27 K 161101153 m3 11,550 CS ÚRS 2011 01

11,550

28 K 174101101 m3 115,176 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1703)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 115,176

29 M 583373450 t 39,160 CS ÚRS 2011 01

39,160

30 K 162401101 m3 40,968 CS ÚRS 2011 01

PREM1 40,968

31 K 162401151 m3 27,312 CS ÚRS 2011 01

PREM2 27,312

32 K 171201201-001 m3 68,279

68,279

33 K 162701101 m3 20,484 CS ÚRS 2011 01

20,484

34 K 162701151 m3 13,656 CS ÚRS 2011 01

13,656

35 K 171201201 m3 34,140 CS ÚRS 2011 01

34,140

36 K 171201211 t 64,865 CS ÚRS 2011 01

64,865

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 117,800 CS ÚRS 2011 01

110,400

1,400

6,000

0,000

OBEC_REZ 117,800

38 K 113107182-100 m2 80,880

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,73*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,73*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,73*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
55,20*2

1,4

3*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

77,280

3,600

0,000

OBEC_ZIV 80,880

39 K 113107162-200 m2 61,200

55,200

6,000

0,000

OBEC_KAM 61,200

    2 - Zakládání

40 K 212752212 m 11,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 11,000

41 K 115101201 hod 13,200 CS ÚRS 2011 01

13,200

42 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 451572111 m3 6,624 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 6,624

44 K 452311131-XA m3 1,100

PODBET 1,100

45 K 175101101 m3 27,652 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 27,652

46 M 583313450 t 52,538 CS ÚRS 2011 01

52,538

    5 - Komunikace a povrchy
47 K 564861111 m2 61,200 CS ÚRS 2011 01

61,200

48 K 564911411 m2 80,880 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
55,20*1,4

3*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
55,20*1

3*2

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

11

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků

0,00

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

80,880

49 K 573312111 m2 80,880 CS ÚRS 2011 01

80,880

50 K 577144131 m2 80,880 CS ÚRS 2011 01

80,880

    8 - Trubní vedení

51 K 871363121-001 m 55,200

DL1 55,200

52 M 286147110-001 kus 9,200

9,200

53 K 877365221 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

54 M 286113990 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 4,000

55 K 894411121-001 kus 3,000

56 M 592243370-V kus 3,000

57 M 592243070-V kus 2,000

58 M 592243060-V kus 2,000

59 M 592243050-V kus 1,000

60 M 592243120-V kus 2,000

70 M 592243120-888 kus 1,000

94 M 592246460-V kus 1,000

91 M 592243010-V kus 1,000

61 M 592243230_012-V kus 1,000

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

55,20

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

1+3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

62 M 592243230-V kus 1,000

63 M 592243210-V kus 2,000

64 M 592243200-V kus 3,000

65 K 899103111-001 kus 3,000

66 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 K 979083513 t 29,021 CS ÚRS 2011 01

68 K 979083519 t 145,105 CS ÚRS 2011 01

145,105

69 K 979099145 t 29,021 CS ÚRS 2011 01

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

29,021*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.2 - STOKA G.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.2 - STOKA G.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 6,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 6,000

2 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,000

3 K 130001101 m3 48,480 CS ÚRS 2011 01

48,480

4 K 132201202 m3 68,651 CS ÚRS 2011 01

HR3 68,651

5 K 132201209 m3 20,595 CS ÚRS 2011 01

20,595

6 K 132301202 m3 68,651 CS ÚRS 2011 01

HR4 68,651

7 K 132301209 m3 20,595 CS ÚRS 2011 01

20,595

8 K 132401201 m3 45,767 CS ÚRS 2011 01

HR5 45,767

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.2 - STOKA G.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

6

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

2

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*3,03

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2674)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2674)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2674)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 13,730 CS ÚRS 2011 01

13,730

10 K 132501201 m3 45,767 CS ÚRS 2011 01

HR6 45,767

11 K 138501201 m3 13,730 CS ÚRS 2011 01

13,730

12 K 133201102 m3 4,644 CS ÚRS 2011 01

HS3 4,644

13 K 133201109 m3 1,393 CS ÚRS 2011 01

1,393

14 K 133301102 m3 4,644 CS ÚRS 2011 01

HS4 4,644

15 K 133301109 m3 1,393 CS ÚRS 2011 01

1,393

16 K 133401101 m3 3,096 CS ÚRS 2011 01

HS5 3,096

17 K 138401301 m3 0,929 CS ÚRS 2011 01

0,929

18 K 133501101 m3 3,096 CS ÚRS 2011 01

HS6 3,096

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2674)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(9,09-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(9,09-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(9,09-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(9,09-3*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,929 CS ÚRS 2011 01

0,929

20 K 151931102 m2 534,800 CS ÚRS 2011 01

534,800

0,000

BOX 534,800

21 K 151931112 m2 534,800 CS ÚRS 2011 01

534,800

22 K 161101101 m3 29,318 CS ÚRS 2011 01

29,318

23 K 161101102 m3 32,250 CS ÚRS 2011 01

32,250

24 K 161101103 m3 17,591 CS ÚRS 2011 01

17,591

25 K 161101151 m3 9,773 CS ÚRS 2011 01

9,773

26 K 161101152 m3 26,875 CS ÚRS 2011 01

26,875

27 K 161101153 m3 17,591 CS ÚRS 2011 01

17,591

28 K 174101101 m3 180,425 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2674)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 180,425

29 M 583373450 t 61,345 CS ÚRS 2011 01

61,345

30 K 162401101 m3 59,985 CS ÚRS 2011 01

PREM1 59,985

31 K 162401151 m3 39,990 CS ÚRS 2011 01

PREM2 39,990

32 K 171201201-001 m3 99,975

99,975

33 K 162701101 m3 29,992 CS ÚRS 2011 01

29,992

34 K 162701151 m3 19,995 CS ÚRS 2011 01

19,995

35 K 171201201 m3 49,987 CS ÚRS 2011 01

49,987

36 K 171201211 t 94,976 CS ÚRS 2011 01

94,976

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 9,800 CS ÚRS 2011 01

9,800

0,000

0,000

0,000

OBEC_REZ 9,800

38 K 113107182-100 m2 6,860

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+9,09*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+9,09*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+9,09*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
4,9*2

0

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

6,860

0,000

0,000

OBEC_ZIV 6,860

39 K 113107162-200 m2 4,900

4,900

0,000

0,000

OBEC_KAM 4,900

40 K 113106123-001 m2 86,800

80,800

6,000

ZAM1 86,800

41 K 113107161-100 m2 86,800

86,800

    2 - Zakládání

42 K 212752212 m 4,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 4,000

43 K 115101201 hod 4,800 CS ÚRS 2011 01

4,800

44 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2011 01

100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

45 K 451572111 m3 10,284 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 10,284

46 K 452311131-XA m3 0,400

PODBET 0,400

47 K 175101101 m3 42,930 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(4,9)*1,4

0

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(4,9)*1

0

0

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m + počet 
šachet * 2,0 m2
80,8*1

3*2

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

4

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

100

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

OBSYP1 42,930

48 M 583313450 t 81,568 CS ÚRS 2011 01

81,568

    5 - Komunikace a povrchy
49 K 564861111 m2 4,900 CS ÚRS 2011 01

4,900

50 K 564911411 m2 6,860 CS ÚRS 2011 01

6,860

51 K 573312111 m2 6,860 CS ÚRS 2011 01

6,860

52 K 577144131 m2 6,860 CS ÚRS 2011 01

6,860

53 K 564831111-001 m2 86,800

86,800

54 K 596212221-001 m2 86,800

86,800

55 M 592450070-001 m2 17,360

17,360

    8 - Trubní vedení

56 K 871363121-001 m 85,700

DL1 85,700

57 M 286147110-001 kus 14,283

14,283

58 K 877365221 kus 5,000 CS ÚRS 2011 01

5,000

59 M 286113990 kus 5,000 CS ÚRS 2011 01

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1*0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

85,70

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ODB250_150 5,000

60 K 894411121-001 kus 3,000

61 M 592243370-V kus 2,000

62 M 592243370-800-V kus 1,000

63 M 592243070-V kus 2,000

64 M 592243060-V kus 2,000

65 M 592243050-V kus 1,000

66 M 592243010-V kus 2,000

67 M 592243120-V kus 1,000

76 M 592243120-888 kus 1,000

68 M 592246460-V kus 2,000

69 M 592243210-V kus 2,000

70 M 592243200-V kus 4,000

71 K 899103111-001 kus 3,000

72 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 K 979083513 t 36,245 CS ÚRS 2011 01

74 K 979083519 t 181,225 CS ÚRS 2011 01

181,225

75 K 979099145 t 36,245 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

5

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

36,245*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.3 - STOKA G.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.3 - STOKA G.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 11,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 11,000

2 K 130001101 m3 58,740 CS ÚRS 2011 01

58,740

3 K 132201202 m3 67,883 CS ÚRS 2011 01

HR3 67,883

4 K 132201209 m3 20,365 CS ÚRS 2011 01

20,365

5 K 132301202 m3 67,883 CS ÚRS 2011 01

HR4 67,883

6 K 132301209 m3 20,365 CS ÚRS 2011 01

20,365

7 K 132401201 m3 45,255 CS ÚRS 2011 01

HR5 45,255

8 K 138401201 m3 13,577 CS ÚRS 2011 01

13,577

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.3 - STOKA G.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

11

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,67

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2684)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2684)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2684)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 45,255 CS ÚRS 2011 01

HR6 45,255

10 K 138501201 m3 13,577 CS ÚRS 2011 01

13,577

11 K 133201102 m3 3,990 CS ÚRS 2011 01

HS3 3,990

12 K 133201109 m3 1,197 CS ÚRS 2011 01

1,197

13 K 133301102 m3 3,990 CS ÚRS 2011 01

HS4 3,990

14 K 133301109 m3 1,197 CS ÚRS 2011 01

1,197

15 K 133401101 m3 2,660 CS ÚRS 2011 01

HS5 2,660

16 K 138401301 m3 0,798 CS ÚRS 2011 01

0,798

17 K 133501101 m3 2,660 CS ÚRS 2011 01

HS6 2,660

18 K 138501301 m3 0,798 CS ÚRS 2011 01

0,798

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2684)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 536,800 CS ÚRS 2011 01

536,800

0,000

BOX 536,800

20 K 151931112 m2 536,800 CS ÚRS 2011 01

536,800

21 K 161101101 m3 28,749 CS ÚRS 2011 01

28,749

22 K 161101102 m3 31,624 CS ÚRS 2011 01

31,624

23 K 161101103 m3 17,249 CS ÚRS 2011 01

17,249

24 K 161101151 m3 9,583 CS ÚRS 2011 01

9,583

25 K 161101152 m3 26,353 CS ÚRS 2011 01

26,353

26 K 161101153 m3 17,249 CS ÚRS 2011 01

17,249

27 K 174101101 m3 172,406 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 172,406

28 M 583373450 t 58,618 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2684)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

58,618

29 K 162401101 m3 60,990 CS ÚRS 2011 01

PREM1 60,990

30 K 162401151 m3 40,660 CS ÚRS 2011 01

PREM2 40,660

31 K 171201201-001 m3 101,650

101,650

32 K 162701101 m3 30,495 CS ÚRS 2011 01

30,495

33 K 162701151 m3 20,330 CS ÚRS 2011 01

20,330

34 K 171201201 m3 50,825 CS ÚRS 2011 01

50,825

35 K 171201211 t 96,568 CS ÚRS 2011 01

96,568

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 12,800 CS ÚRS 2011 01

10,800

2,000

0,000

0,000

OBEC_REZ 12,800

37 K 113107182-100 m2 7,560

7,560

0,000

0,000

OBEC_ZIV 7,560

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8*3,14*1,
2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8*3,14*1,
2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
5,4*2

1*2

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(5,4)*1,4

0

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 5,400

5,400

0,000

0,000

OBEC_KAM 5,400

39 K 113106123-001 m2 92,200

88,200

4,000

ZAM1 92,200

40 K 113107161-100 m2 92,200

92,200

    4 - Vodorovné konstrukce

41 K 451572111 m3 11,233 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 11,233

42 K 175101101 m3 46,893 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 46,893

43 M 583313450 t 89,096 CS ÚRS 2011 01

89,096

    5 - Komunikace a povrchy
44 K 564861111 m2 5,400 CS ÚRS 2011 01

5,400

45 K 564911411 m2 7,560 CS ÚRS 2011 01

7,560

46 K 573312111 m2 7,560 CS ÚRS 2011 01

7,560

47 K 577144131 m2 7,560 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
(5,4)*1

0

0

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m + počet 
šachet * 2,0 m2
88,2*1

2*2

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,560

48 K 564831111-001 m2 92,200

92,200

49 K 596212221-001 m2 92,200

92,200

50 M 592450070-001 m2 18,440

18,440

    8 - Trubní vedení

51 K 871363121-001 m 93,610

DL1 93,610

52 M 286147110-001 kus 15,602

15,602

53 K 877365221 kus 12,000 CS ÚRS 2011 01

12,000

54 M 286113990 kus 12,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 12,000

55 K 894411121-001 kus 3,000

56 M 592243370-V kus 3,000

57 M 592243070-V kus 2,000

58 M 592243060-V kus 2,000

59 M 592243050-V kus 2,000

60 M 592243120-V kus 3,000

61 M 592243230_012-V kus 1,000

62 M 592243230-V kus 1,000

63 M 592243210-V kus 3,000

64 M 592243200-V kus 2,000

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1*0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

93,61

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

12

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

65 K 899103111-001 kus 3,000

66 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 K 979083513 t 38,595 CS ÚRS 2011 01

68 K 979083519 t 192,975 CS ÚRS 2011 01

192,975

69 K 979099145 t 38,595 CS ÚRS 2011 01

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

38,595*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.4 - STOKA G.4

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 525 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.4 - STOKA G.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 6,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 6,000

2 K 130001101 m3 28,200 CS ÚRS 2011 01

28,200

3 K 132201202 m3 60,703 CS ÚRS 2011 01

HR3 60,703

4 K 132201209 m3 18,211 CS ÚRS 2011 01

18,211

5 K 132301202 m3 60,703 CS ÚRS 2011 01

HR4 60,703

6 K 132301209 m3 18,211 CS ÚRS 2011 01

18,211

7 K 132401201 m3 40,468 CS ÚRS 2011 01

HR5 40,468

8 K 138401201 m3 12,141 CS ÚRS 2011 01

12,141

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.4 - STOKA G.4

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

6

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,35

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2389)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2389)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2389)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

0,00

0,00

0,00

Strana 527 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 40,468 CS ÚRS 2011 01

HR6 40,468

10 K 138501201 m3 12,141 CS ÚRS 2011 01

12,141

11 K 133201102 m3 2,280 CS ÚRS 2011 01

HS3 2,280

12 K 133201109 m3 0,684 CS ÚRS 2011 01

0,684

13 K 133301102 m3 2,280 CS ÚRS 2011 01

HS4 2,280

14 K 133301109 m3 0,684 CS ÚRS 2011 01

0,684

15 K 133401101 m3 1,520 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,520

16 K 138401301 m3 0,456 CS ÚRS 2011 01

0,456

17 K 133501101 m3 1,520 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,520

18 K 138501301 m3 0,456 CS ÚRS 2011 01

0,456

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2389)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,7-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,7-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,7-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,7-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 477,800 CS ÚRS 2011 01

477,800

0,000

BOX 477,800

20 K 151931112 m2 477,800 CS ÚRS 2011 01

477,800

21 K 161101101 m3 25,193 CS ÚRS 2011 01

25,193

22 K 161101102 m3 27,712 CS ÚRS 2011 01

27,712

23 K 161101103 m3 15,116 CS ÚRS 2011 01

15,116

24 K 161101151 m3 8,398 CS ÚRS 2011 01

8,398

25 K 161101152 m3 23,094 CS ÚRS 2011 01

23,094

26 K 161101153 m3 15,116 CS ÚRS 2011 01

15,116

27 K 174101101 m3 154,184 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 154,184

28 M 583373450 t 52,423 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2389)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,7*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

Strana 529 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

52,423

29 K 162401101 m3 51,957 CS ÚRS 2011 01

PREM1 51,957

30 K 162401151 m3 34,638 CS ÚRS 2011 01

PREM2 34,638

31 K 171201201-001 m3 86,595

86,595

32 K 162701101 m3 25,978 CS ÚRS 2011 01

25,978

33 K 162701151 m3 17,319 CS ÚRS 2011 01

17,319

34 K 171201201 m3 43,297 CS ÚRS 2011 01

43,297

35 K 171201211 t 82,265 CS ÚRS 2011 01

82,265

    1-1 - Demolice povrchů
36 K 919735112 m 165,800 CS ÚRS 2011 01

160,400

1,400

4,000

0,000

OBEC_REZ 165,800

37 K 113107182-100 m2 114,680

112,280

2,400

0,000

OBEC_ZIV 114,680

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,7*3,14*
1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,7*3,14*
1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
80,2*2

1,4

2*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
80,2*1,4

2*1,2

0

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

38 K 113107162-200 m2 84,200

80,200

4,000

0,000

OBEC_KAM 84,200

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 451572111 m3 9,749 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 9,749

40 K 175101101 m3 40,696 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 40,696

41 M 583313450 t 77,323 CS ÚRS 2011 01

77,323

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 84,200 CS ÚRS 2011 01

84,200

43 K 564911411 m2 114,680 CS ÚRS 2011 01

114,680

44 K 573312111 m2 114,680 CS ÚRS 2011 01

114,680

45 K 577144131 m2 114,680 CS ÚRS 2011 01

114,680

    8 - Trubní vedení

46 K 871363121-001 m 81,240

DL1 81,240

47 M 286147110-001 kus 13,540

13,540

48 K 877365221 kus 7,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
80,2*1

2*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

81,24

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,000

49 M 286113990 kus 7,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 7,000

50 K 894411121-001 kus 2,000

51 M 592243370-V kus 2,000

52 M 592243070-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243050-V kus 1,000

55 M 592243120-V kus 2,000

56 M 592243210-V kus 2,000

57 M 592243200-V kus 3,000

58 K 899103111-001 kus 2,000

59 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 40,544 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 202,720 CS ÚRS 2011 01

202,720

62 K 979099145 t 40,544 CS ÚRS 2011 01

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

7

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

40,544*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.5 - STOKA G.5

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.5 - STOKA G.5

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 5,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 5,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 33,240 CS ÚRS 2011 01

33,240

4 K 132201202 m3 50,930 CS ÚRS 2011 01

HR3 50,930

5 K 132201209 m3 15,279 CS ÚRS 2011 01

15,279

6 K 132301202 m3 50,930 CS ÚRS 2011 01

HR4 50,930

7 K 132301209 m3 15,279 CS ÚRS 2011 01

15,279

8 K 132401201 m3 33,954 CS ÚRS 2011 01

HR5 33,954

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.5 - STOKA G.5

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

5

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

01

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,77

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1999)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1999)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1999)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 10,186 CS ÚRS 2011 01

10,186

10 K 132501201 m3 33,954 CS ÚRS 2011 01

HR6 33,954

11 K 138501201 m3 10,186 CS ÚRS 2011 01

10,186

12 K 133201102 m3 4,176 CS ÚRS 2011 01

HS3 4,176

13 K 133201109 m3 1,253 CS ÚRS 2011 01

1,253

14 K 133301102 m3 4,176 CS ÚRS 2011 01

HS4 4,176

15 K 133301109 m3 1,253 CS ÚRS 2011 01

1,253

16 K 133401101 m3 2,784 CS ÚRS 2011 01

HS5 2,784

17 K 138401301 m3 0,835 CS ÚRS 2011 01

0,835

18 K 133501101 m3 2,784 CS ÚRS 2011 01

HS6 2,784

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1999)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,31-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,31-3*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,31-3*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(8,31-3*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,835 CS ÚRS 2011 01

0,835

20 K 151931102 m2 399,800 CS ÚRS 2011 01

399,800

0,000

BOX 399,800

21 K 151931112 m2 399,800 CS ÚRS 2011 01

399,800

22 K 161101101 m3 22,043 CS ÚRS 2011 01

22,043

23 K 161101102 m3 24,247 CS ÚRS 2011 01

24,247

24 K 161101103 m3 13,226 CS ÚRS 2011 01

13,226

25 K 161101151 m3 7,348 CS ÚRS 2011 01

7,348

26 K 161101152 m3 20,206 CS ÚRS 2011 01

20,206

27 K 161101153 m3 13,226 CS ÚRS 2011 01

13,226

28 K 174101101 m3 132,716 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1999)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 132,716

29 M 583373450 t 45,124 CS ÚRS 2011 01

45,124

30 K 162401101 m3 46,509 CS ÚRS 2011 01

PREM1 46,509

31 K 162401151 m3 31,006 CS ÚRS 2011 01

PREM2 31,006

32 K 171201201-001 m3 77,515

77,515

33 K 162701101 m3 23,254 CS ÚRS 2011 01

23,254

34 K 162701151 m3 15,503 CS ÚRS 2011 01

15,503

35 K 171201201 m3 38,757 CS ÚRS 2011 01

38,757

36 K 171201211 t 73,639 CS ÚRS 2011 01

73,639

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 138,800 CS ÚRS 2011 01

131,400

1,400

6,000

0,000

OBEC_REZ 138,800

38 K 113107182-100 m2 95,580

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,31*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,31*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+8,31*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
65,7*2

1,4

3*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

91,980

3,600

0,000

OBEC_ZIV 95,580

39 K 113107162-200 m2 71,700

65,700

6,000

0,000

OBEC_KAM 71,700

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 8,035 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 8,035

41 K 175101101 m3 33,543 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 33,543

42 M 583313450 t 63,731 CS ÚRS 2011 01

63,731

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 71,700 CS ÚRS 2011 01

71,700

44 K 564911411 m2 95,580 CS ÚRS 2011 01

95,580

45 K 573312111 m2 95,580 CS ÚRS 2011 01

95,580

46 K 577144131 m2 95,580 CS ÚRS 2011 01

95,580

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 66,960

DL1 66,960

48 M 286147110-001 kus 11,160

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
65,7*1,4

3*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
65,7*1

3*2

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

66,96

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

11,160

49 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

50 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

51 K 894411121-001 kus 3,000

52 M 592243370-V kus 3,000

53 M 592243070-V kus 2,000

54 M 592243060-V kus 2,000

55 M 592243050-V kus 1,000

110 M 592243000-V kus 1,000

56 M 592243120-V kus 2,000

65 M 592243120-888 kus 1,000

113 M 592246460-V kus 1,000

57 M 592243230-V kus 1,000

58 M 592243210-V kus 2,000

59 M 592243200-V kus 2,000

60 K 899103111-001 kus 3,000

61 M 552434420-V kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 34,149 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 170,745 CS ÚRS 2011 01

170,745

64 K 979099145 t 34,149 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s 
PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, včetně stupadel s PE povlakem, 100/80 x 50 x 12 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s vytyčovacími body"

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

34,149*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.6 - STOKA G.6

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.6 - STOKA G.6

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

3 K 130001101 m3 10,280 CS ÚRS 2011 01

10,280

4 K 132201202 m3 25,440 CS ÚRS 2011 01

HR3 25,440

5 K 132201209 m3 7,632 CS ÚRS 2011 01

7,632

6 K 132301202 m3 25,440 CS ÚRS 2011 01

HR4 25,440

7 K 132301209 m3 7,632 CS ÚRS 2011 01

7,632

8 K 132401201 m3 16,960 CS ÚRS 2011 01

HR5 16,960

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-G.6 - STOKA G.6

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,57

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1028)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1028)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1028)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 5,088 CS ÚRS 2011 01

5,088

10 K 132501201 m3 16,960 CS ÚRS 2011 01

HR6 16,960

11 K 138501201 m3 5,088 CS ÚRS 2011 01

5,088

12 K 133201102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS3 0,960

13 K 133201109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

14 K 133301102 m3 0,960 CS ÚRS 2011 01

HS4 0,960

15 K 133301109 m3 0,288 CS ÚRS 2011 01

0,288

16 K 133401101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS5 0,640

17 K 138401301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

18 K 133501101 m3 0,640 CS ÚRS 2011 01

HS6 0,640

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1028)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(2,05-1*0,45)*2*0,5*2*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 138501301 m3 0,192 CS ÚRS 2011 01

0,192

20 K 151931102 m2 205,600 CS ÚRS 2011 01

205,600

0,000

BOX 205,600

21 K 151931112 m2 205,600 CS ÚRS 2011 01

205,600

22 K 161101101 m3 10,560 CS ÚRS 2011 01

10,560

23 K 161101102 m3 11,616 CS ÚRS 2011 01

11,616

24 K 161101103 m3 6,336 CS ÚRS 2011 01

6,336

25 K 161101151 m3 3,520 CS ÚRS 2011 01

3,520

26 K 161101152 m3 9,680 CS ÚRS 2011 01

9,680

27 K 161101153 m3 6,336 CS ÚRS 2011 01

6,336

28 K 174101101 m3 60,845 CS ÚRS 2011 01

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(1028)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 60,845

29 M 583373450 t 20,687 CS ÚRS 2011 01

20,687

30 K 162401101 m3 23,594 CS ÚRS 2011 01

PREM1 23,594

31 K 162401151 m3 15,730 CS ÚRS 2011 01

PREM2 15,730

32 K 171201201-001 m3 39,324

39,324

33 K 162701101 m3 11,797 CS ÚRS 2011 01

11,797

34 K 162701151 m3 7,865 CS ÚRS 2011 01

7,865

35 K 171201201 m3 19,662 CS ÚRS 2011 01

19,662

36 K 171201211 t 37,358 CS ÚRS 2011 01

37,358

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 919735112 m 5,600 CS ÚRS 2011 01

5,600

0,000

0,000

0,000

OBEC_REZ 5,600

38 K 113107182-100 m2 3,920

((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
2,8*2

0

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

3,920

0,000

0,000

OBEC_ZIV 3,920

39 K 113107162-200 m2 42,000

2,800

0,000

39,200

OBEC_KAM 42,000

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 4,800 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 4,800

41 K 175101101 m3 20,038 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 20,038

42 M 583313450 t 38,071 CS ÚRS 2011 01

38,071

    5 - Komunikace a povrchy
43 K 564861111 m2 42,000 CS ÚRS 2011 01

42,000

44 K 564911411 m2 3,920 CS ÚRS 2011 01

3,920

45 K 573312111 m2 3,920 CS ÚRS 2011 01

3,920

46 K 577144131 m2 3,920 CS ÚRS 2011 01

3,920

    8 - Trubní vedení

47 K 871363121-001 m 40,000

DL1 40,000

48 M 286147110-001 kus 6,667

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
2,8*1,4

0

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
2,8*1

0

37,2*1+1*2

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

40

0,00

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

6,667

49 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

50 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

51 K 894411121-001 kus 1,000

52 M 592243370-V kus 1,000

53 M 592243060-V kus 1,000

54 M 592243120-V kus 1,000

55 M 592243230-V kus 1,000

56 M 592243210-V kus 1,000

57 M 592243200-V kus 1,000

58 K 899103111-001 kus 1,000

59 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979083513 t 10,580 CS ÚRS 2011 01

61 K 979083519 t 52,900 CS ÚRS 2011 01

52,900

62 K 979099145 t 10,580 CS ÚRS 2011 01

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

10,58*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-H - STOKA H

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 549 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-H - STOKA H

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,000

2 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

3 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

4 K 130001101 m3 18,240 CS ÚRS 2011 01

18,240

5 K 132201202 m3 54,459 CS ÚRS 2011 01

HR3 54,459

6 K 132201209 m3 16,338 CS ÚRS 2011 01

16,338

7 K 132301202 m3 54,459 CS ÚRS 2011 01

HR4 54,459

8 K 132301209 m3 16,338 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-H - STOKA H

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

2

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,28

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2254)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2254)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

16,338

9 K 132401201 m3 36,306 CS ÚRS 2011 01

HR5 36,306

10 K 138401201 m3 10,892 CS ÚRS 2011 01

10,892

11 K 132501201 m3 36,306 CS ÚRS 2011 01

HR6 36,306

12 K 138501201 m3 10,892 CS ÚRS 2011 01

10,892

13 K 133201102 m3 5,496 CS ÚRS 2011 01

HS3 5,496

14 K 133201109 m3 1,649 CS ÚRS 2011 01

1,649

15 K 133301102 m3 5,496 CS ÚRS 2011 01

HS4 5,496

16 K 133301109 m3 1,649 CS ÚRS 2011 01

1,649

17 K 133401101 m3 3,664 CS ÚRS 2011 01

HS5 3,664

18 K 138401301 m3 1,099 CS ÚRS 2011 01

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2254)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2254)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,41-5*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,41-5*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,41-5*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,099

19 K 133501101 m3 3,664 CS ÚRS 2011 01

HS6 3,664

20 K 138501301 m3 1,099 CS ÚRS 2011 01

1,099

21 K 151931102 m2 450,800 CS ÚRS 2011 01

450,800

0,000

BOX 450,800

22 K 151931112 m2 450,800 CS ÚRS 2011 01

450,800

23 K 161101101 m3 23,982 CS ÚRS 2011 01

23,982

24 K 161101102 m3 26,380 CS ÚRS 2011 01

26,380

25 K 161101103 m3 14,389 CS ÚRS 2011 01

14,389

26 K 161101151 m3 7,994 CS ÚRS 2011 01

7,994

27 K 161101152 m3 21,983 CS ÚRS 2011 01

21,983

28 K 161101153 m3 14,389 CS ÚRS 2011 01

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(11,41-5*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(2254)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

14,389

29 K 174101101 m3 122,216 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 122,216

30 M 583373450 t 41,554 CS ÚRS 2011 01

41,554

31 K 162401101 m3 61,246 CS ÚRS 2011 01

PREM1 61,246

32 K 162401151 m3 40,831 CS ÚRS 2011 01

PREM2 40,831

33 K 171201201-001 m3 102,076

102,076

34 K 162701101 m3 30,623 CS ÚRS 2011 01

30,623

35 K 162701151 m3 20,415 CS ÚRS 2011 01

20,415

36 K 171201201 m3 51,038 CS ÚRS 2011 01

51,038

37 K 171201211 t 96,973 CS ÚRS 2011 01

96,973

    1-1 - Demolice povrchů
38 K 919735112 m 51,400 CS ÚRS 2011 01

48,000

(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+11,41*3,14*1,2*1,2/4
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+11,41*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+11,41*3,1
4*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
(24)*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,400

2,000

0,000

OBEC_REZ 51,400

39 K 113107182-100 m2 34,800

33,600

1,200

0,000

OBEC_ZIV 34,800

40 K 113107162-200 m2 42,800

24,000

2,000

16,800

OBEC_KAM 42,800

41 K 919735111-001 m 85,300

85,300

0,000

KSUS_REZ_ABS 85,300

42 K 113151313-001 m2 217,100

217,100

0,000

KSUS_ABS 217,100

43 K 919735112-070 m 125,000

117,400

1,600

6,000

KSUS_REZ_ABH 125,000

44 K 113107182-070 m2 96,320

93,920

2,400

0,000

KSUS_ABH 96,320

45 K 113107999-001 m2 96,320

96,320

46 K 113107163-300 m2 64,700

58,700

6,000

1,4

1*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
(24)*1,4

1*1,2

0

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
1,0m + jáma šachta
(24)*1

1*2

14,8*1+1*2

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

135,5-46-4,2

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

217,1

0

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
58,7*2

1,6

3*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
58,7*1,6

3*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
58,7*1

3*2
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,000

KSUS_KAM 64,700

    2 - Zakládání

47 K 212752212 m 42,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 42,000

48 K 115101201 hod 50,400 CS ÚRS 2011 01

50,400

49 K 115001101 m 20,000 CS ÚRS 2011 01

20,000

    4 - Vodorovné konstrukce

50 K 451572111 m3 11,699 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 11,699

51 K 452311131-XA m3 4,200

PODBET 4,200

52 K 175101101 m3 48,836 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 48,836

53 M 583313450 t 92,789 CS ÚRS 2011 01

92,789

    5 - Komunikace a povrchy
54 K 564861111 m2 42,800 CS ÚRS 2011 01

42,800

55 K 564911411 m2 34,800 CS ÚRS 2011 01

34,800

56 K 573312111 m2 34,800 CS ÚRS 2011 01

34,800

57 K 577144131 m2 34,800 CS ÚRS 2011 01

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

42

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

20

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

34,800

58 K 564871111-300 m2 64,700

64,700

59 K 565175113 m2 96,320 CS ÚRS 2011 01

96,320

60 K 577165132 m2 96,320 CS ÚRS 2011 01

96,320

61 K 577134131 m2 217,100 CS ÚRS 2011 01

217,100

62 K 573211111 m2 217,100 CS ÚRS 2011 01

217,100

63 K 919112221 m 85,300 CS ÚRS 2011 01

85,300

64 K 919122121-001 m 85,300

85,300

    8 - Trubní vedení

65 K 871363121-001 m 97,490

DL1 97,490

66 M 286147110-001 kus 16,248

16,248

67 K 877365221 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

68 M 286113990 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 2,000

69 K 894411121-001 kus 5,000

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

Obnovení ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

Délka podélného výkopu KSÚS * 1 + Délka 
výkopu napříč KSÚS * 2 + 10% příčné řezy + 
počet šachet*2m + příčné řezy pro jámy 
KSUS_REZ_ABS

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

97,49

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

2

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

70 M 592243370-V kus 3,000

71 M 592243370-800-V kus 2,000

72 M 592243070-V kus 1,000

73 M 592243060-V kus 2,000

74 M 592243050-V kus 1,000

75 M 592243020-V kus 1,000

76 M 592243010-V kus 1,000

77 M 592243000-V kus 1,000

78 M 592243120-V kus 3,000

79 M 592246460-V kus 2,000

80 M 592243230-V kus 2,000

81 M 592243210-V kus 5,000

82 M 592243200-V kus 4,000

83 K 899103111-001 kus 5,000

84 M 552434420-V kus 5,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

85 K 979083513 t 112,469 CS ÚRS 2011 01

86 K 979083519 t 562,345 CS ÚRS 2011 01

562,345

87 K 979099145 t 112,469 CS ÚRS 2011 01

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 100 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

112,469*5 'Přepočtené koeficientem množství

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-H.1 - STOKA H.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-H.1 - STOKA H.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 560 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-002 m 33,200

PR1 33,200

2 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

3 K 119001412 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 1,000

4 K 119001421 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,000

5 K 130001101 m3 12,600 CS ÚRS 2011 01

12,600

6 K 132201202 m3 0,889 CS ÚRS 2011 01

HR3 0,889

7 K 132201209 m3 0,267 CS ÚRS 2011 01

0,267

8 K 132301202 m3 0,889 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-H.1 - STOKA H.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro 
plastové potrubí DN 250 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 400 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 400 mm pro plastové potrubí DN 250 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN400

33,2

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
1,0m
1

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((42)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HR4 0,889

9 K 132301209 m3 0,267 CS ÚRS 2011 01

0,267

10 K 132401201 m3 0,593 CS ÚRS 2011 01

HR5 0,593

11 K 138401201 m3 0,178 CS ÚRS 2011 01

0,178

12 K 132501201 m3 0,593 CS ÚRS 2011 01

HR6 0,593

13 K 138501201 m3 0,178 CS ÚRS 2011 01

0,178

14 K 131201202 m3 6,240 CS ÚRS 2011 01

HJ3 6,240

15 K 131201209 m3 1,872 CS ÚRS 2011 01

1,872

16 K 131301202 m3 6,240 CS ÚRS 2011 01

HJ4 6,240

17 K 131301209 m3 1,872 CS ÚRS 2011 01

1,872

18 K 131401202 m3 4,160 CS ÚRS 2011 01

HJ5 4,160

19 K 138401101 m3 1,248 CS ÚRS 2011 01

1,248

20 K 131501202 m3 4,160 CS ÚRS 2011 01

(((42)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((42)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((42)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(Plocha jam protlaků ze situace * hloubka z 
podélného profilu)  * % dle geolog. skladby

(8*(2,8-0,2))*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(8*(2,8-0,2))*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(8*(2,8-0,2))*0,2

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HJ6 4,160

21 K 138501101 m3 1,248 CS ÚRS 2011 01

1,248

22 K 151931102 m2 19,400 CS ÚRS 2011 01

8,400

11,000

BOX 19,400

23 K 151931112 m2 19,400 CS ÚRS 2011 01

19,400

24 K 161101101 m3 2,852 CS ÚRS 2011 01

2,852

25 K 161101102 m3 3,137 CS ÚRS 2011 01

3,137

26 K 161101103 m3 1,711 CS ÚRS 2011 01

1,711

27 K 161101151 m3 0,951 CS ÚRS 2011 01

0,951

28 K 161101152 m3 2,614 CS ÚRS 2011 01

2,614

29 K 161101153 m3 1,711 CS ÚRS 2011 01

1,711

30 K 174101101 m3 19,538 CS ÚRS 2011 01

((Plocha jam protlaků ze situace * (hloubka z 
podélného profilu - 0,45m prům.skladba 
vozovky))  * % dle geolog. skladby
(8*(2,8-0,2))*0,2

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(42)/10*2

(55)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 19,538

31 M 583373450 t 6,643 CS ÚRS 2011 01

6,643

32 K 162401101 m3 4,879 CS ÚRS 2011 01

PREM1 4,879

33 K 162401151 m3 3,253 CS ÚRS 2011 01

PREM2 3,253

34 K 171201201-001 m3 8,132

8,132

35 K 162701101 m3 2,440 CS ÚRS 2011 01

2,440

36 K 162701151 m3 1,626 CS ÚRS 2011 01

1,626

37 K 171201201 m3 4,066 CS ÚRS 2011 01

4,066

38 K 171201211 t 7,726 CS ÚRS 2011 01

7,726

    1-1 - Demolice povrchů

39 K 919735111-001 m 0,000

0,000

KSUS_REZ_ABS 0,000

40 K 113151313-001 m2 0,000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+2,05*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

Viz Stoka H

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Strana 564 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,000

KSUS_ABS 0,000

41 K 919735112-070 m 4,000

4,000

0,000

0,000

KSUS_REZ_ABH 4,000

42 K 113107182-070 m2 3,200

3,200

0,000

0,000

KSUS_ABH 3,200

43 K 113107999-001 m2 3,200

3,200

44 K 113107163-300 m2 2,000

2,000

0,000

0,000

KSUS_KAM 2,000

45 K 121101101 m3 0,800 CS ÚRS 2011 01

ORNICE 0,800

    2 - Zakládání

46 K 212752212 m 2,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 2,000

47 K 115101201 hod 2,400 CS ÚRS 2011 01

2,400

48 K 115001101 m 30,000 CS ÚRS 2011 01

30,000

    4 - Vodorovné konstrukce

49 K 451572111 m3 0,330 CS ÚRS 2011 01

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

Viz Stoka H

0

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00
Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu + počet šachet*2m + řezy pro 
jámy protlaků
2*2

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
2*1,6

0

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
2*1

0

0

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
Plocha startovací jámy protlaku * humózní 
vrstva 0,2m

4*0,2

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

30

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

LOZE1 0,330

50 K 452311131-XA m3 0,200

PODBET 0,200

51 K 175101101 m3 1,378 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 1,378

52 M 583313450 t 2,617 CS ÚRS 2011 01

2,617

    5 - Komunikace a povrchy
53 K 564871111-300 m2 2,000

2,000

54 K 565175113 m2 3,200 CS ÚRS 2011 01

3,200

55 K 577165132 m2 3,200 CS ÚRS 2011 01

3,200

56 K 181301103-001 m2 4,000

4,000

    8 - Trubní vedení

57 K 871363121-001 m 35,950

DL1 35,950

58 M 286147110-001 kus 5,992

5,992

59 K 877365221 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

60 M 286113990 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 3,000

61 K 894411121-001 kus 1,000

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
1,0 + počet šachet * 2m2 + plochy pro jámy 
protlaků
KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 1,6 m + počet 
šachet * 0,8m2 + plochy pro jámy protlaků
KSUS_ABH

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm  v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5  tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Sejmutí ornice / vrstva 0,2 m

ORNICE/0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

35,95

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

3

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

0,00

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

62 M 592243370-V kus 1,000

63 M 592243060-V kus 1,000

64 M 592243120-V kus 1,000

65 M 592243230-V kus 1,000

66 M 592243210-V kus 1,000

67 M 592243200-V kus 1,000

68 K 899103111-001 kus 1,000

69 M 552434420-V kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 K 979083513 t 2,390 CS ÚRS 2011 01

71 K 979083519 t 11,950 CS ÚRS 2011 01

11,950

72 K 979099145 t 2,390 CS ÚRS 2011 01

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

2,39*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-I - STOKA I

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 568 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-I - STOKA I

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 1,000 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 1,000

2 K 130001101 m3 5,080 CS ÚRS 2011 01

5,080

3 K 132201202 m3 3,908 CS ÚRS 2011 01

HR3 3,908

4 K 132201209 m3 1,173 CS ÚRS 2011 01

1,173

5 K 132301202 m3 3,908 CS ÚRS 2011 01

HR4 3,908

6 K 132301209 m3 1,173 CS ÚRS 2011 01

1,173

7 K 132401201 m3 2,606 CS ÚRS 2011 01

HR5 2,606

8 K 138401201 m3 0,782 CS ÚRS 2011 01

0,782

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-I - STOKA I

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

0,00

0,00

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 1,0m

1

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,54

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((158)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((158)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((158)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132501201 m3 2,606 CS ÚRS 2011 01

HR6 2,606

10 K 138501201 m3 0,782 CS ÚRS 2011 01

0,782

11 K 133201102 m3 1,998 CS ÚRS 2011 01

HS3 1,998

12 K 133201109 m3 0,599 CS ÚRS 2011 01

0,599

13 K 133301102 m3 1,998 CS ÚRS 2011 01

HS4 1,998

14 K 133301109 m3 0,599 CS ÚRS 2011 01

0,599

15 K 133401101 m3 1,332 CS ÚRS 2011 01

HS5 1,332

16 K 138401301 m3 0,400 CS ÚRS 2011 01

0,400

17 K 133501101 m3 1,332 CS ÚRS 2011 01

HS6 1,332

18 K 138501301 m3 0,400 CS ÚRS 2011 01

0,400

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((158)/10)*1-((DL1+DL2-PR1-PR2)*0,45))*0,20

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,23-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,23-2*0,45)*2*0,5*2*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 5 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,23-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo boky hloubené

    vykopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina

    v bocích nebo podložích vykopávky a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek

    tohoto katalogu

2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na

    vzdálenost:

    a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,

    b) do 5 m od osy rýhy,

    c) do 5 m od hrany šachty.

3. Půdorysná plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 5

HS5*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 6 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - š. v rámci 
jam protlaků - počet š. * 0,45m prům.skladba 
vozovky) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie
(4,23-2*0,45)*2*0,5*2*0,2

Dolamování hloubených vykopávek šachet ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 6

HS6*0,3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 151931102 m2 31,600 CS ÚRS 2011 01

31,600

0,000

BOX 31,600

20 K 151931112 m2 31,600 CS ÚRS 2011 01

31,600

21 K 161101101 m3 2,363 CS ÚRS 2011 01

2,363

22 K 161101102 m3 2,599 CS ÚRS 2011 01

2,599

23 K 161101103 m3 1,418 CS ÚRS 2011 01

1,418

24 K 161101151 m3 0,788 CS ÚRS 2011 01

0,788

25 K 161101152 m3 2,166 CS ÚRS 2011 01

2,166

26 K 161101153 m3 1,418 CS ÚRS 2011 01

1,418

27 K 174101101 m3 10,461 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 10,461

28 M 583373450 t 3,557 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
(158)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,2*0,6

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,2*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 6 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,3*0,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí a šachet (celková výška 
z tabulky šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HR5+HR6+HS3+HS4+HS5+HS6+HJ3+
HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,23*3,14*1,2*1,2/4))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

3,557

29 K 162401101 m3 6,791 CS ÚRS 2011 01

PREM1 6,791

30 K 162401151 m3 4,528 CS ÚRS 2011 01

PREM2 4,528

31 K 171201201-001 m3 11,319

11,319

32 K 162701101 m3 3,396 CS ÚRS 2011 01

3,396

33 K 162701151 m3 2,264 CS ÚRS 2011 01

2,264

34 K 171201201 m3 5,659 CS ÚRS 2011 01

5,659

35 K 171201211 t 10,753 CS ÚRS 2011 01

10,753

    1-1 - Demolice povrchů

36 K 113107162-200 m2 10,200

10,200

OBEC_KAM 10,200

    2 - Zakládání

37 K 212752212 m 6,200 CS ÚRS 2011 01

HPV1 6,200

38 K 115101201 hod 7,440 CS ÚRS 2011 01

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,23*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+4,23*3,14
*1,2*1,2/4))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Kamenitá cesta * 1,0m + jáma šachta

6,2*1+2*2

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

6,2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

7,440

39 K 115001101 m 20,000 CS ÚRS 2011 01

20,000

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 451572111 m3 0,739 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 0,739

41 K 452311131-XA m3 0,620

PODBET 0,620

42 K 175101101 m3 3,086 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 3,086

43 M 583313450 t 5,863 CS ÚRS 2011 01

5,863

    5 - Komunikace a povrchy
44 K 564861111 m2 10,200 CS ÚRS 2011 01

10,200

    8 - Trubní vedení

45 K 871363121-001 m 6,160

DL1 6,160

46 M 286147110-001 kus 1,027

1,027

47 K 877365221 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

48 M 286113990 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

ODB250_150 1,000

49 K 894411121-001 kus 2,000

50 M 592243370-V kus 1,000

51 M 592243370-800-V kus 1,000

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

20

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 1m šířka * 
0,12m vrstva

(DL1+DL2-PR1-PR2)*1*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*1*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((1m šířka 
* (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v 
řezu)
(DL1-PR1)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))+(DL2-PR2)*((1*(0,3+0,3))-

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Kamenitá cesta * 1,0m + jáma pro šachtu

OBEC_KAM

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

0,00

Celková délka potrubí DN 250 mm

6,16

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 6 m, 

Celková délka potrubí DN 250 mm

DL1/6

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 250

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250

ODB250_150+ODB250_200

odbočka kanalizační, z materiálu PP, s hrdlem 
250/150/45°

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  odbočka 250/150/45°

Počet odbočných tvarovek na potrubí DN 250, 
přípojky DN 150

1

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

Strana 574 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

52 M 592243060-V kus 1,000

53 M 592243010-V kus 1,000

54 M 592243000-V kus 1,000

55 M 592243120-V kus 1,000

56 M 592246460-V kus 1,000

57 M 592243230-V kus 2,000

58 M 592243210-V kus 1,000

59 M 592243200-V kus 1,000

60 K 899103111-001 kus 2,000

61 M 552434420-V kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 2,397 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 11,985 CS ÚRS 2011 01

11,985

64 K 979099145 t 2,397 CS ÚRS 2011 01

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 50 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
800mm, 80 x 25 x 9 cm, včetně stupadel s PE 
povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 100/62,5 x 58 x 12 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 10 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 8 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací, 62,5 
x 12 x 6 cm, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

2,397*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-VYUST - Výústní potrubí ČOV

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-VYUST - Výústní potrubí ČOV

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201202 m3 228,488 CS ÚRS 2011 01

HR3 228,488

2 K 132201209 m3 68,546 CS ÚRS 2011 01

68,546

3 K 132301202 m3 228,488 CS ÚRS 2011 01

HR4 228,488

4 K 132301209 m3 68,546 CS ÚRS 2011 01

68,546

5 K 133201102 m3 5,650 CS ÚRS 2011 01

HS3 5,650

6 K 133201109 m3 1,695 CS ÚRS 2011 01

1,695

7 K 133301102 m3 5,650 CS ÚRS 2011 01

HS4 5,650

8 K 133301109 m3 1,695 CS ÚRS 2011 01

1,695

9 K 151931102 m2 923,600 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO04-STOKY-GRAV - Gravitační stoková síť

SO04-VYUST - Výústní potrubí ČOV

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,2 m 
ornice) * % dle geolog. skladby
((4618/10)*1-(24,12*0,2))*0,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 1,0 - (délka výkopu * 0,2 m 
ornice) * % dle geolog. skladby
((4618/10)*1-(24,12*0,2))*0,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - počet š. * 
0,2m ornice) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie

(6,25-3*0,2)*2*0,5*2*0,5

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 3

HS3*0,3

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 přes 100 m3

((Celk. hl. šachet z tab. šachet - počet š. * 
0,2m ornice) * 2m * 0,5m * 2)  * % dle geologie

(6,25-3*0,2)*2*0,5*2*0,5

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
příplatek za 30% z objemu hloubení šachet v 
hornině tř. 4

HS4*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

923,600

BOX 923,600

10 K 151931112 m2 923,600 CS ÚRS 2011 01

923,600

11 K 161101101 m3 234,138 CS ÚRS 2011 01

234,138

12 K 174101101 m3 446,234 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 446,234

13 M 583373450 t 151,720 CS ÚRS 2011 01

151,720

14 K 162401101 m3 61,818 CS ÚRS 2011 01

PREM1 61,818

15 K 171201201-001 m3 61,818

61,818

16 K 162701101 m3 30,909 CS ÚRS 2011 01

30,909

17 K 171201201 m3 30,909 CS ÚRS 2011 01

30,909

18 K 171201211 t 58,727 CS ÚRS 2011 01

58,727

19 K 111201101 m2 30,000 CS ÚRS 2011 01

30,000

    1-1 - Demolice povrchů

20 K 121101101 m3 6,024 CS ÚRS 2011 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet)* 2 

(4618)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet)* 2

BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
obetonovánía šachet (celková výška z tabulky 
šachet*pi()*d2/4)
((HR3+HR4+HS3+HS4)-
(LOZE1+OBSYP1+8,258+6,25*3,14*1,2*1,2/4))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože,  a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1+6,25*3,14
*1,2*1,2/4))*0,60

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
PREM1*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

PREM1*0,5*1,9

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 

0,00

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

Délka výkopu v křovinách * pás šířky 3,0 m

10*3

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ORNICE 6,024

    2 - Zakládání

21 K 115101201 hod 120,000 CS ÚRS 2011 01

120,000

22 K 115001101 m 5,000 CS ÚRS 2011 01

5,000

23 K 233954131-001 m2 8,640

8,640

24 K 233954231-001 m2 8,640

8,640

    4 - Vodorovné konstrukce

25 K 451572111 m3 1,298 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 1,298

26 K 175101101 m3 5,420 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 5,420

27 M 583313450 t 10,298 CS ÚRS 2011 01

10,298

28 K 465513127 m2 6,000 CS ÚRS 2011 01

6,000

29 K 451315111 m2 6,000 CS ÚRS 2011 01

6,000

30 K 899623161 m3 8,258 CS ÚRS 2011 01

8,258

    5 - Komunikace a povrchy

31 K 181301103-001 m2 30,120

30,120

    8 - Trubní vedení

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
(Délka výkopu v zeleni * šířka výkopu 1,0m + 
počet šachet * 2 m2) * humózní vrstva 0,2m

((24,12)+3*2)*0,2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

120

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Převedení čerpanéí vody do toku

5
Zřízení dočasného hrazení kolem výústního 
obejktu během výstavby pro zabránění nátoku 
vody z vodoteče do výkopu

0,00

Obvod výkopu pro výústní objekt v toku * 1,2 m 
výška

(2+3,2+2)*1,2

Odstranění dočasného hrazení 0,00

8,64

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

(Délka potrubí v otevřeném výkopu - 
obetonovaná část)* 1m šířka * 0,12m vrstva

(24,12-13,3)*1*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(Délka potrubí v otevřeném výkopu - 
obetonované potrubí) * ((1m šířka * (DN 
potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha potrubí v řezu)
(24,12-13,30)*((1*(0,25+0,3))-
(3,14*0,25*0,25/4))
kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Dlažba z lomového kamene na cementovou 
maltu s vyspárováním tl 200 mm

0,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Opevnění svahu a behové paty svahu 1,0 m pod 
a nad výtokové potrubí, v celé výšce svahu, 
mocnost rovnaniny 0,2 m
2*3

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu 
C25/30 tl 100 mm

0,00

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm
Podkladní vrstva pod dlažbu z lomového 
kamene
6

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

0,00

Obetonování části potrubí (úsek od výtokového 
objektu po VT.2) * ((šířka výkopu 1 * (podklad 
0,12 + potrubí 0,25 + vrstva 0,3)) - plocha 
potrubí))
13,3*((1*(0,12+0,25+0,3))-(3,14*0,25*0,25/4))

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm  v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5  tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Sejmutí ornice / vrstva 0,2 m

ORNICE/0,2

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

32 K 871363121-001 m 24,120

24,120

33 M 286147110-001 kus 4,020

4,020

34 K 894411121-001 kus 3,000

35 M 592243370-V kus 3,000

36 M 592243370-800-V kus 3,000

37 M 592243070-V kus 2,000

38 M 592243060-V kus 1,000

39 M 592243050-V kus 2,000

40 M 592246460-V kus 3,000

41 K 899103111-001 kus 3,000

42 M 552434420-V kus 1,000

43 M 552434440-V kus 2,000

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

0,00

Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 250

Celková délka potrubí DN 250 mm

24,12

trubka kanalizační, materiál PP, DN 250 mm, 
min SN 10, dl. 6m

0,00

trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 (PP) vnější průměr 250mm, dl. 6m

Celková délka potrubí DN 250 mm

24,12/6

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 
dílců, dno prefabrikované, vč. těsnění mezi 

0,00

V položce je zahrnuto prohloubení výkopu pro šachtu o 20 cm hornině tř. 5-6, dále podbetonování šachet podkladní vyrovnávací vrstvou mocnosti 0,1 
m
dno betonové šachty kanalizační, DN1000, 
100/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

dno betonové šachty kanalizační, DN800, 
80/60 cm, specifikace úhlů a napojení viz. 
příloha "Schémata šachtových den"

0,00

0,00

přechod betonový konusový, kapsové plastové 
stupadlo, 80/62,5 x 58 x 9 cm, dle přílohy 
"Tabulka šachet s vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 100  x 12 cm, včetně stupadel 
s PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 50 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, D 
400, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00

skruž betonová šachtová s těsněním, DN 
1000mm, 100 x 25 x 12 cm, včetně stupadel s 
PE povlakem, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

poklop na vstupní šachtu litinový DN600, B 
125, vč. rámu, dle přílohy "Tabulka šachet s 
vytyčovacími body"

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.1 - STOKA V.1

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.1 - STOKA V.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 583 z 642



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-160 m 22,400

22,400

2 K 119001401 m 7,200 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 7,200

3 K 119001412 m 3,200 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 3,200

4 K 119001421 m 1,600 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,600

5 K 130001101 m3 48,000 CS ÚRS 2011 01

48,000

6 K 132201202 m3 112,431 CS ÚRS 2011 01

HR3 112,431

7 K 132201209 m3 33,729 CS ÚRS 2011 01

33,729

8 K 132301202 m3 112,431 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.1 - STOKA V.1

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování ocelové chráničky DN 160 mm pro 
plastové potrubí D90 mm včetně dodávky 
ocelové chráničky DN 160 mm

0,00

Protlačování ocelové chráničky DN 160 mm pro plastové potrubí D90 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička DN160

12,5+9,9

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 0,8m

9*0,8

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
0,8m
4*0,8

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 0,8m

2*0,8

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,0

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8m - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2990+2243)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HR4 112,431

9 K 132301209 m3 33,729 CS ÚRS 2011 01

33,729

10 K 132401201 m3 74,954 CS ÚRS 2011 01

HR5 74,954

11 K 138401201 m3 22,486 CS ÚRS 2011 01

22,486

12 K 132501201 m3 74,954 CS ÚRS 2011 01

HR6 74,954

13 K 138501201 m3 22,486 CS ÚRS 2011 01

22,486

14 K 151931102 m2 63,400 CS ÚRS 2011 01

63,400

0,000

BOX 63,400

15 K 151931112 m2 63,400 CS ÚRS 2011 01

63,400

16 K 161101101 m3 112,431 CS ÚRS 2011 01

112,431

17 K 161101151 m3 74,954 CS ÚRS 2011 01

74,954

18 K 174101101 m3 271,229 CS ÚRS 2011 01

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2990+2243)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2990+2243)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((2990+2243)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
Odečteno pažení ve sdruženém výkopu viz 
Stoky D a E

((317))/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HJ3+HJ4)*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HJ5+HJ6)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

ZASYP 271,229

19 M 583373450 t 92,218 CS ÚRS 2011 01

92,218

20 K 162401101 m3 94,672 CS ÚRS 2011 01

PREM1 94,672

21 K 162401151 m3 63,115 CS ÚRS 2011 01

PREM2 63,115

22 K 171201201-001 m3 157,786

157,786

23 K 162701101 m3 47,336 CS ÚRS 2011 01

47,336

24 K 162701151 m3 31,557 CS ÚRS 2011 01

31,557

25 K 171201201 m3 78,893 CS ÚRS 2011 01

78,893

26 K 171201211 t 149,897 CS ÚRS 2011 01

149,897

    1-1 - Demolice povrchů
27 K 919735112 m 32,400 CS ÚRS 2011 01

1,600

0,000

30,800

OBEC_REZ 32,400

28 K 113107182-100 m2 110,480

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí
((HR3+HR4+HR5+HR6+HJ3+HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,60

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu

Viz Stoka D a E + navíc rozšíření konců výkopů

2*0,8

0

15,4*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

92,000

0,000

18,480

OBEC_ZIV 110,480

29 K 113107162-200 m2 104,320

92,000

0,000

12,320

OBEC_KAM 104,320

30 K 919735111-001 m 0,000

0,000

KSUS_REZ_ABS 0,000

31 K 113151313-001 m2 0,000

0,000

KSUS_ABS 0,000

32 K 919735112-070 m 4,800

4,800

0,000

KSUS_REZ_ABH 4,800

33 K 113107182-070 m2 93,280

93,280

0,000

KSUS_ABH 93,280

34 K 113107999-001 m2 93,280

93,280

35 K 113107163-300 m2 93,280

93,280

0,000

0,000

KSUS_KAM 93,280

    4 - Vodorovné konstrukce

36 K 451572111 m3 24,670 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 24,670

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
Nahrazované přesahy ve vozovce viz Stoka D a 
E
(79,7+35,3)*0,8

0

15,4*1,2

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,8 m

(79,7+35,3)*0,8

0

15,4*0,8

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

Viz Stoka D a E

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycházející ze situace a 
vyjádření KSÚS

Viz Stoka D a E

0

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00

Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu

Viz Stoka D a E + navíc rozšíření konců výkopů

6*0,8

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m
Nahrazované přesahy ve vozovce viz Stoka D a 
E
(67+31,3+14,7+3,6)*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
0,8

(67+31,3+14,7+3,6)*0,8

0

0

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 0,8 m 
šířka * 0,12m vrstva

(279,38-22,4)*0,8*0,12

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

37 K 175101101 m3 78,871 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 78,871

38 M 583313450 t 149,854 CS ÚRS 2011 01

149,854

39 K 452313121 m3 0,108 CS ÚRS 2011 01

0,108

40 K 452353101 m2 1,440 CS ÚRS 2011 01

1,440

    5 - Komunikace a povrchy
41 K 564861111 m2 104,320 CS ÚRS 2011 01

104,320

42 K 564911411 m2 110,480 CS ÚRS 2011 01

110,480

43 K 573312111 m2 110,480 CS ÚRS 2011 01

110,480

44 K 577144131 m2 110,480 CS ÚRS 2011 01

110,480

45 K 564871111-300 m2 93,280

93,280

46 K 565175113 m2 93,280 CS ÚRS 2011 01

93,280

47 K 577165132 m2 93,280 CS ÚRS 2011 01

93,280

    8 - Trubní vedení

48 K 871241121 m 279,380 CS ÚRS 2011 01

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,8m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
(279,38-22,4)*(0,8*((0,09+0,3)-
(3,14*0,09*0,09/4)))

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 
otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10

Podkladní bloky pod přírubové tvarovky 
(přírubová kolena na trase) - bloky 0,3 x 0,3 x 
0,15
8*0,3*0,3*0,15

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 0,00

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

Bednění podkladní bloků pod přírubové 
tvarovky (přírubová kolena na trase) - 4 x 
strana 0,3 m * 0,15 m výška
8*4*0,3*0,15

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,8 m

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
0,8

KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

KSUS_ABH

Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 90 mm

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

DELKA_1 279,380

49 M KP503083W m 279,380

279,380

50 K 857242121-080 kus 22,000

22,000

51 M 040008009016 kus 13,000

13,000

52 M 853008000016 kus 1,000

1,000

53 M 854008000016 kus 4,000

4,000

54 M 854308000016 kus 2,000

2,000

55 M 854208000016 kus 2,000

2,000

56 K 877241121 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

57 M 286159740 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

58 K 210021063 m 279,380 CS ÚRS 2013 01

279,380

59 M 283234200 m 279,380 CS ÚRS 2013 01

279,380

60 M 341110120 m 279,380 CS ÚRS 2013 01

279,380

61 K 892372111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

62 K 230170003 sada 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

63 K 230170013 m 279,380 CS ÚRS 2011 01

279,380

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 K 979083513 t 128,184 CS ÚRS 2011 01

65 K 979083519 t 640,920 CS ÚRS 2011 01

640,920

66 K 979099145 t 128,184 CS ÚRS 2011 01

Celková délka stoky

279,38

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva zelená, 
SDR11  90x8,2mm L=100m

0,00

trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm;  použití pro kanalizaci

DELKA_1

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 80

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

22

zakusovací příruba se zajištěním proti posunu 
DN 80/90

0,00

Dle "Kladečského shématu"

13

přírubová tvarovka, oblouk 90° DN 80 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

přírubová tvarovka, oblouk 45° DN 80 0,00

Dle "Kladečského shématu"

4

přírubová tvarovka, oblouk 30° DN 80 0,00

Dle "Kladečského shématu"

2

přírubová tvarovka, oblouk 22° DN 80 0,00

Dle "Kladečského shématu"

2
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 
mm

0,00

Montáž elektrotvarovek dle "Kladečského 
schématu"

3

elektrospojka PE 100, PN 16 d 90 0,00

Dle "Kladečského shématu"

3

Osazení výstražné fólie z PVC 0,00

DELKA_1

fólie varovná PE šíře 33 cm 0,00

1

DELKA_1

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 0,00

DELKA_1

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

0,00

DELKA_1

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

0,00

2

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 125

0,00

Sada

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Poznámka k položce:

Odvoz suti vybourané z povrchů na skládku

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

Poznámka k položce:

Příplatek za odvoz suti do vzdálenosti ca. 6km

128,184*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.2 - STOKA V.2

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.2 - STOKA V.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 4,800 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 4,800

2 K 119001421 m 0,800 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 0,800

3 K 130001101 m3 22,400 CS ÚRS 2011 01

22,400

4 K 132201202 m3 28,791 CS ÚRS 2011 01

HR3 28,791

5 K 132201209 m3 8,637 CS ÚRS 2011 01

8,637

6 K 132301202 m3 28,791 CS ÚRS 2011 01

HR4 28,791

7 K 132301209 m3 8,637 CS ÚRS 2011 01

8,637

8 K 132401201 m3 19,194 CS ÚRS 2011 01

HR5 19,194

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.2 - STOKA V.2

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 0,8m

6*0,8

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 0,8m

1*0,8

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,0

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8m - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1748)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1748)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1748)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20

0,00

0,00

0,00

Strana 592 z 642



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 138401201 m3 5,758 CS ÚRS 2011 01

5,758

10 K 132501201 m3 19,194 CS ÚRS 2011 01

HR6 19,194

11 K 138501201 m3 5,758 CS ÚRS 2011 01

5,758

12 K 151931102 m2 85,000 CS ÚRS 2011 01

85,000

0,000

BOX 85,000

13 K 151931112 m2 85,000 CS ÚRS 2011 01

85,000

14 K 161101101 m3 28,791 CS ÚRS 2011 01

28,791

15 K 161101151 m3 19,194 CS ÚRS 2011 01

19,194

16 K 174101101 m3 24,225 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 24,225

17 M 583373450 t 8,237 CS ÚRS 2011 01

8,237

18 K 162401101 m3 45,954 CS ÚRS 2011 01

PREM1 45,954

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1748)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
Odečteno pažení ve sdruženém výkopu viz 
Stoka G.5

(425)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4)*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí
((HR3+HR4+HR5+HR6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1))
štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,60
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

19 K 162401151 m3 30,636 CS ÚRS 2011 01

PREM2 30,636

20 K 171201201-001 m3 76,589

76,589

21 K 162701101 m3 22,977 CS ÚRS 2011 01

22,977

22 K 162701151 m3 15,318 CS ÚRS 2011 01

15,318

23 K 171201201 m3 38,295 CS ÚRS 2011 01

38,295

24 K 171201211 t 72,760 CS ÚRS 2011 01

72,760

    1-1 - Demolice povrchů
25 K 919735112 m 43,600 CS ÚRS 2011 01

0,800

42,800

0,000

0,000

OBEC_REZ 43,600

26 K 113107182-100 m2 78,240

25,680

0,000

52,560

OBEC_ZIV 78,240

27 K 113107162-200 m2 69,680

17,120

0,000

52,560

OBEC_KAM 69,680

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu

Viz Stoka G.5 + navíc rozšíření konců výkopů

0,8

(21,4)*2

0

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
Nahrazované přesahy ve vozovce viz Stoka G.5

21,4*1,2

0

65,7*0,8

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,8 m

21,4*0,8

0

65,7*0,8

Součet

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    4 - Vodorovné konstrukce

28 K 451572111 m3 16,999 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 16,999

29 K 175101101 m3 54,745 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 54,745

30 M 583313450 t 104,016 CS ÚRS 2011 01

104,016

    5 - Komunikace a povrchy
31 K 564861111 m2 69,680 CS ÚRS 2011 01

69,680

32 K 564911411 m2 78,240 CS ÚRS 2011 01

78,240

33 K 573312111 m2 78,240 CS ÚRS 2011 01

78,240

34 K 577144131 m2 78,240 CS ÚRS 2011 01

78,240

    8 - Trubní vedení

35 K 871241121 m 88,890 CS ÚRS 2011 01

DELKA 88,890

36 M KP503083W m 88,890

88,890

37 K 857242121-080 kus 2,000

2,000

38 M 040008009016 kus 1,000

1,000

39 M 853008000016 kus 1,000

1,000

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 0,8 m 
šířka * 0,12m vrstva

(177,07)*0,8*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,8m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
177,07*(0,8*((0,09+0,3)-(3,14*0,09*0,05/4)))

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 90 mm

0,00

0,00

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm

Celková délka stoky

88,89

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva zelená, 
SDR11  90x8,2mm L=100m

0,00

trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm;  použití pro kanalizaci

Poznámka k položce:

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm;  použití pro kanalizaci

DELKA

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 80

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

2

zakusovací příruba se zajištěním proti posunu 
DN 80/90

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

přírubová tvarovka, oblouk 90° DN 80 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

40 K 877241121 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

41 M 286159740 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

42 K 210021063 m 88,890 CS ÚRS 2013 01

88,890

43 M 283234200 m 88,890 CS ÚRS 2013 01

88,890

44 M 341110120 m 88,890 CS ÚRS 2013 01

88,890

45 K 892372111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

46 K 230170003 sada 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

47 K 230170013 m 88,890 CS ÚRS 2011 01

88,890

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 K 979083513 t 30,536 CS ÚRS 2011 01

49 K 979083519 t 152,680 CS ÚRS 2011 01

152,680

50 K 979099145 t 30,536 CS ÚRS 2011 01

Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 
mm

0,00

Montáž elektrotvarovek dle "Kladečského 
schématu"

1

elektrospojka PE 100, PN 16 d 90 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Osazení výstražné fólie z PVC 0,00

DELKA

2

fólie varovná PE šíře 33 cm 0,00

DELKA

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 0,00

Sada

1

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2

DELKA

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

DELKA

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

30,536*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 125

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.3 - STOKA V.3

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.3 - STOKA V.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 2,400 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 2,400

2 K 119001412 m 0,800 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 0,800

3 K 119001421 m 1,600 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,600

4 K 130001101 m3 21,120 CS ÚRS 2011 01

21,120

5 K 132201202 m3 79,647 CS ÚRS 2011 01

HR3 79,647

6 K 132201209 m3 23,894 CS ÚRS 2011 01

23,894

7 K 132301202 m3 79,647 CS ÚRS 2011 01

HR4 79,647

8 K 132301209 m3 23,894 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO05-TLAK - Tlaková stoková síť

SO05-V.3 - STOKA V.3

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 0,8m

3*0,8

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Počet křížení kanalizačního potrubí * délka 
0,8m
1*0,8

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 0,8m

2*0,8

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*2,20

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8m - (délka výkopu * 0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1970+1353+544)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1970+1353+544)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,30
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

23,894

9 K 132401201 m3 53,098 CS ÚRS 2011 01

HR5 53,098

10 K 138401201 m3 15,929 CS ÚRS 2011 01

15,929

11 K 132501201 m3 53,098 CS ÚRS 2011 01

HR6 53,098

12 K 138501201 m3 15,929 CS ÚRS 2011 01

15,929

13 K 151931102 m2 322,600 CS ÚRS 2011 01

322,600

0,000

BOX 322,600

14 K 151931112 m2 322,600 CS ÚRS 2011 01

322,600

15 K 161101101 m3 79,647 CS ÚRS 2011 01

79,647

16 K 161101151 m3 53,098 CS ÚRS 2011 01

53,098

17 K 174101101 m3 195,829 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 195,829

18 M 583373450 t 66,582 CS ÚRS 2011 01

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1970+1353+544)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8 - (délka výkopu *0,45m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((1970+1353+544)/10)*0,8-((DL1+DL2-PR1-
PR2)*0,45))*0,20
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
Odečteno pažení ve sdruženém výkopu viz 
Stoka H

((1970+1353+544)-(2254))/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HS3+HS4+HJ3+HJ4)*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HS5+HS6+HJ5+HJ6)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí
((HR3+HR4+HR5+HR6+HJ3+HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

66,582

19 K 162401101 m3 65,296 CS ÚRS 2011 01

PREM1 65,296

20 K 162401151 m3 43,530 CS ÚRS 2011 01

PREM2 43,530

21 K 171201201-001 m3 108,826

108,826

22 K 162701101 m3 32,648 CS ÚRS 2011 01

32,648

23 K 162701151 m3 21,765 CS ÚRS 2011 01

21,765

24 K 171201201 m3 54,413 CS ÚRS 2011 01

54,413

25 K 171201211 t 103,385 CS ÚRS 2011 01

103,385

    1-1 - Demolice povrchů
26 K 919735112 m 163,400 CS ÚRS 2011 01

1,600

1,200

160,600

0,000

OBEC_REZ 163,400

27 K 113107182-100 m2 115,640

19,280

0,000

96,360

OBEC_ZIV 115,640

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,60

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu
Viz Stoka H + navíc rozšíření konců výkopů + 
samostatný výkop

2*0,8

1,2

80,3*2

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
Nahrazované přesahy ve vozovce viz Stoka H

24,1*0,8

0

80,3*1,2

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

28 K 113107162-200 m2 83,520

64,240

0,000

19,280

OBEC_KAM 83,520

29 K 919735111-001 m 0,000

0,000

KSUS_REZ_ABS 0,000

30 K 113151313-001 m2 0,000

0,000

KSUS_ABS 0,000

31 K 919735112-070 m 1,600

1,600

0,000

KSUS_REZ_ABH 1,600

32 K 113107182-070 m2 46,960

46,960

0,000

KSUS_ABH 46,960

33 K 113107999-001 m2 46,960

46,960

34 K 113107163-300 m2 46,960

46,960

0,000

0,000

KSUS_KAM 46,960

    2 - Zakládání

35 K 212752212 m 42,000 CS ÚRS 2011 01

HPV1 42,000

36 K 115101201 hod 50,400 CS ÚRS 2011 01

50,400

37 K 115001101 m 20,000 CS ÚRS 2011 01

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,8 m

80,3*0,8

0

24,1*0,8

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

Řezání ABS vycházející ze situace a vyjádření 
KSÚS

Viz Stoka H

0

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

Odstranění ABS v ploše vycázející ze situace a 
vyjádření KSÚS

Viz Stoka H

0

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00

Celková délka výkopu v komunikaci KSÚS * 2 + 
konce výkopu
Délka viz Stoka H + navíc rozšíření konců 
výkopů
2*0,8

0

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

Nahrazované přesahy ve vozovce viz Stoka H

58,7*0,8

0

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
0,8 + plochy pro jámy protlaků

58,7*0,8

0

0

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody

42

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dle počtu pracovních dnů při prácí pod 
hladinou podzemní vody

HPV1/20*24

Převedení vody potrubím DN do 100 0,00

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

20,000

    4 - Vodorovné konstrukce

38 K 451572111 m3 16,999 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 16,999

39 K 452311131-XA m3 3,360

PODBET 3,360

40 K 175101101 m3 49,302 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 49,302

41 M 583313450 t 93,673 CS ÚRS 2011 01

93,673

    5 - Komunikace a povrchy
42 K 564861111 m2 83,520 CS ÚRS 2011 01

83,520

43 K 564911411 m2 115,640 CS ÚRS 2011 01

115,640

44 K 573312111 m2 115,640 CS ÚRS 2011 01

115,640

45 K 577144131 m2 115,640 CS ÚRS 2011 01

115,640

46 K 564871111-300 m2 46,960

46,960

47 K 565175113 m2 46,960 CS ÚRS 2011 01

46,960

48 K 577165132 m2 46,960 CS ÚRS 2011 01

46,960

Dle bodu zaústnění čerpanýc vod

20

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 0,8 m 
šířka * 0,12m vrstva

(177,07)*0,8*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*0,8*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,8m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
177,07*(0,8*((0,05+0,3)-(3,14*0,05*0,05/4)))

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,8 m

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8 (část v samostatném 
výkopu šíře vrstvy 1,2m)
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka výkopu 
0,8

KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Délka výkopu v komunikaci KSÚS * šířka 
nahrazovaného pruhu vozovky 0,8 m

KSUS_ABH

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    8 - Trubní vedení

49 K 871211121 m 177,070 CS ÚRS 2011 01

DELKA 177,070

50 M KP503063W m 177,070

177,070

51 K 857242121-050 kus 2,000

2,000

52 M 040005006316 kus 1,000

1,000

53 M 853005000016 kus 1,000

1,000

54 K 877211121 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

55 M 286159720 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

56 K 210021063 m 177,070 CS ÚRS 2013 01

177,070

57 M 283234200 m 177,070 CS ÚRS 2013 01

177,070

58 M 341110120 m 177,070 CS ÚRS 2013 01

177,070

59 K 892372111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

60 K 230170003 sada 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

61 K 230170013 m 177,070 CS ÚRS 2011 01

177,070

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 979083513 t 82,681 CS ÚRS 2011 01

63 K 979083519 t 413,405 CS ÚRS 2011 01

413,405

64 K 979099145 t 82,681 CS ÚRS 2011 01

Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 63 mm

0,00

0,00

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm

Celková délka stoky

177,07

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva zelená, 
SDR11  63x5,8mm L=100m

0,00

trubka vícevrstvá PE100 RC;  hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm;  použití pro kanalizaci

DELKA

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 50

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

2

zakusovací příruba se zajištěním proti posunu 
DN 50/63

0,00

Dle "Kladečského schématu"

1

přírubová tvarovka, oblouk 90° DN 50 0,00

Dle "Kladečského schématu"

1
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 
mm

0,00

Montáž elektrotvarovek dle "Kladečského 
schématu"

1

elektrospojka PE 100, PN 16 d 63 0,00

Dle "Kladečského schématu"

1

Osazení výstražné fólie z PVC 0,00

DELKA

fólie varovná PE šíře 33 cm 0,00

2

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 125

0,00

DELKA

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2

DELKA

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

82,681*5 'Přepočtené koeficientem množství

1

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125

0,00

177,07

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

0,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

0,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO06-VODA-W - Vodovodní řad W

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - PSV

    734.1 - Armatury

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO06-VODA-W - Vodovodní řad W

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 0,800 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 0,800

2 K 130001101 m3 2,560 CS ÚRS 2011 01

2,560

3 K 132201202 m3 93,011 CS ÚRS 2011 01

HR3 93,011

4 K 132201209 m3 27,903 CS ÚRS 2011 01

27,903

5 K 132301202 m3 93,011 CS ÚRS 2011 01

HR4 93,011

6 K 132301209 m3 27,903 CS ÚRS 2011 01

27,903

7 K 151931102 m2 0,000 CS ÚRS 2011 01

0,000

BOX 0,000

8 K 161101101 m3 93,011 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO06-VODA-W - Vodovodní řad W

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 0,8m

1*0,8

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*1,6

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8m - (délka výkopu * 0,30m 
prům.skladba povrchu) * % dle geolog. skladby
(((783+2469+1333)/10)*0,6-
((296,93)*0,30))*0,50
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,8m - (délka výkopu * 0,30m 
prům.skladba povrchu) * % dle geolog. skladby
(((783+2469+1333)/10)*0,6-
((296,93)*0,30))*0,50
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 
V celé délce ve sdruženém výkopu se stokou A 
a B
0

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

93,011

9 K 174101101 m3 134,954 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 134,954

10 M 583373450 t 45,884 CS ÚRS 2011 01

45,884

11 K 162401101 m3 78,058 CS ÚRS 2011 01

PREM1 78,058

12 K 171201201-001 m3 78,058

78,058

13 K 162701101 m3 39,029 CS ÚRS 2011 01

39,029

14 K 171201201 m3 39,029 CS ÚRS 2011 01

39,029

15 K 171201211 t 74,155 CS ÚRS 2011 01

74,155

    1-1 - Demolice povrchů
16 K 919735112 m 6,600 CS ÚRS 2011 01

5,800

0,800

OBEC_REZ 6,600

17 K 113107182-100 m2 153,520

153,520

OBEC_ZIV 153,520

18 K 113107162-200 m2 153,520

153,520

OBEC_KAM 153,520

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí

((HR3+HR4)-(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
PREM1*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

PREM1*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu

Část ve sdruženém výkopu se stokou A a B

2,9*2

0,8

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,8

Přesahy ve vozovce viz. stoky A a B

(2,9+141,8+47,2)*0,8

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,8 m

(2,9+141,8+47,2)*0,8

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 451572111 m3 12,770 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 12,770

20 K 175101101 m3 38,297 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 38,297

21 M 583313450 t 72,765 CS ÚRS 2011 01

72,765

22 K 452313121 m3 0,108 CS ÚRS 2011 01

0,108

23 K 452353101 m2 1,440 CS ÚRS 2011 01

1,440

    5 - Komunikace a povrchy
24 K 564861111 m2 153,520 CS ÚRS 2011 01

153,520

25 K 564911411 m2 153,520 CS ÚRS 2011 01

153,520

26 K 573312111 m2 153,520 CS ÚRS 2011 01

153,520

27 K 577144131 m2 153,520 CS ÚRS 2011 01

153,520

    8 - Trubní vedení

28 K 871211121 m 296,930 CS ÚRS 2011 01

DELKA_1 296,930

29 M VP503063W m 296,930

296,930

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 0,6 m 
šířka * 0,12m vrstva

(177,36)*0,6*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,6m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
177,36*(0,6*((0,063+0,3)-
(3,14*0,063*0,063/4)))
kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 
otevřený výkop

0,00

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

Podkladní bloky pod přírubové tvarovky a 
armatury (přírubová kolena, T-kus, šoupátka, 
hydrant) - bloky 0,3 x 0,3 x 0,15
8*0,3*0,3*0,15

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 0,00

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

Bednění podkladní bloků pod přírubové 
tvarovky (přírubová kolena na trase) - 4 x 
strana 0,3 m * 0,15 m výška
8*4*0,3*0,15

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 63 mm

0,00

0,00

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm

Celková délka stoky

296,93

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá, 
SDR11  63x5,8mm L=100m

0,00

trubka vícevrstvá; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm;  použití pro vodovody

DELKA_1

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

30 K 857242121-050 kus 10,000

10,000

31 M 040005006316 kus 6,000

6,000

32 M 854005000016 kus 4,000

4,000

33 K 857242121-080 kus 2,000

2,000

34 M 851008005016 kus 1,000

1,000

35 M 505008020016 kus 1,000

1,000

36 K 877211121 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

37 M 286159720 kus 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

38 K 210021063 m 296,930 CS ÚRS 2013 01

296,930

39 M 283234200 m 296,930 CS ÚRS 2013 01

296,930

40 M 341110120 m 296,930 CS ÚRS 2013 01

296,930

41 K 892372111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

42 K 230170002 sada 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

43 K 230170012 m 296,930 CS ÚRS 2011 01

296,930

44 K 892233111 m 296,930 CS ÚRS 2011 01

296,930

45 K 899711111 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

46 K 893812263 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

47 M 313166570 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

48 M 101040103404 kus 1,000

1,000

49 M 562305940 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

50 K 899103111 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

51 M 552434420 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 50

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

10

zakusovací příruba se zajištěním proti posunu 
DN 50/63

0,00

Dle "Kladečského schématu"

6

přírubová tvarovka, oblouk 45° DN 50 0,00

Dle "Kladečského schématu"

4

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 80

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

2

přírubová tvarovka, T-kus DN 80-50 0,00

Dle "Kladečského schématu"

1
přírubová tvarovka, patní koleno - dlouhé DN 
80

0,00

Dle "Kladečského schématu"

1
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 
mm

0,00

Montáž elektrotvarovek pro spojování potrubí

2

elektrospojka PE 100, PN 16 d 63 0,00

Elektrospojka pro spojování potrubí

2

Osazení výstražné fólie z PVC 0,00

DELKA_1

fólie varovná PE šíře 33 cm 0,00

DELKA_1

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2

DELKA_1

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

0,00

2

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 80

0,00

1

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 80

0,00

DELKA_1

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70

0,00

Ostatní práce na trubním vedení proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

DELKA_1

Orientační tabulky na dřevěné konstrukci 0,00

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci

Dle počru povrchových znaků vodovodu

3
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 
obetonované pro statické zatížení průměru do 
1,2 m hl do 1,6 m

0,00

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m

1

síť výztužná svařovaná, 3 x 2 m,  D 4 mm 0,00

sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný svařované výztužné sítě, ocelový drát, (DIN 488) 150 x 150 mm    D = 4 mm KA 
17    3 x 2 m

1

souprava vodoměrná DN 1''-3/4'' 0,00

1

šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS 
K S 1,2/1,5 m

0,00

materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - kruhové typ VS K S průměr/ výška (m) 1,2/1,5

1

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů

0,00

1

poklop na vstupní šachtu litinový D600 D 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 K 979083513 t 63,864 CS ÚRS 2011 01

53 K 979083519 t 319,320 CS ÚRS 2011 01

319,320

54 K 979099145 t 63,864 CS ÚRS 2011 01

PSV - PSV

    734.1 - Armatury

55 K 891211111 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

56 M 422212300 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

57 M 422910720 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

58 K 891241111 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

59 M 422212320 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

60 M 422910730 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

61 K 899401112 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

62 M 422913520 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

63 K 891247111 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

64 M 422735890 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

65 K 899401113 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

66 M 422914520 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy, stupadla poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN

1

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

63,864*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 50

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Šoupě přírubové vovodovodní DN 50  PN10-16 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm při 
Rd 1,5 m

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 80

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Šoupě přírubové vovodovodní DN 80  PN10-16 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při 
Rd 1,5 m

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Osazení poklopů litinových šoupátkových 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 
1000 mm

0,00

2

poklop litinový šoupátkový, včetně podkladní 
desky

0,00

Dle "Kladečského shématu"

2

1

Dle "Kladečského shématu"

1

Osazení poklopů litinových hydrantových 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

poklop litinový hydrantový, včetně podkladní 
desky

0,00

Dle "Kladečského shématu"

Montáž hydrantů podzemních DN 80 0,00

Dle "Kladečského shématu"

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO07-PRELOZKA - Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje

SO07-P - Přeložka plynovodu v ulici 1. Máje

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - PSV

    734.1 - Armatury

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO07-PRELOZKA - Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje

SO07-P - Přeložka plynovodu v ulici 1. Máje

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 3,600 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 3,600

2 K 119001421 m 1,200 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 1,200

3 K 130001101 m3 11,520 CS ÚRS 2011 01

11,520

4 K 132201202 m3 31,840 CS ÚRS 2011 01

HR3 31,840

5 K 132201209 m3 9,552 CS ÚRS 2011 01

9,552

6 K 132301202 m3 31,840 CS ÚRS 2011 01

HR4 31,840

7 K 132301209 m3 9,552 CS ÚRS 2011 01

9,552

8 K 151931102 m2 0,000 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO07-PRELOZKA - Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje

SO07-P - Přeložka plynovodu v ulici 1. Máje

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 0,6m

6*0,6

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 0,6m

2*0,6

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*1,2

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,6m - (délka výkopu * 0,20m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((399+1067)/10)*0,6-((33,8+87,6)*0,20))*0,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,6m - (délka výkopu * 0,20m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((399+1067)/10)*0,6-((33,8+87,6)*0,20))*0,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

0,000

BOX 0,000

9 K 151931112 m2 0,000 CS ÚRS 2011 01

0,000

10 K 161101101 m3 31,840 CS ÚRS 2011 01

31,840

11 K 174101101 m3 28,725 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 28,725

12 M 583373450 t 9,767 CS ÚRS 2011 01

9,767

13 K 162401101 m3 40,700 CS ÚRS 2011 01

PREM1 40,700

14 K 171201201-001 m3 40,700

40,700

15 K 162701101 m3 20,350 CS ÚRS 2011 01

20,350

16 K 171201201 m3 20,350 CS ÚRS 2011 01

20,350

17 K 171201211 t 38,665 CS ÚRS 2011 01

38,665

    1-1 - Demolice povrchů

18 K 113106123-001 m2 72,840

72,840

0,000

ZAM1_1 72,840

19 K 113107161-100 m2 72,840

Pažení viz "Přeložka vodovodu"

0

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí

((HR3+HR4)-(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
PREM1*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

PREM1*0,5*1,9

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 0,6

(33,8+87,6)*0,6

0

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

72,840

    4 - Vodorovné konstrukce

20 K 451572111 m3 8,741 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 8,741

21 K 175101101 m3 26,214 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 26,214

22 M 583313450 t 49,807 CS ÚRS 2011 01

49,807

    5 - Komunikace a povrchy

23 K 564831111-001 m2 72,840

72,840

24 K 596212221-001 m2 72,840

72,840

25 M 592450070-001 m2 14,568

14,568

    8 - Trubní vedení
26 K 733390803 m 121,400 CS ÚRS 2011 01

121,400

27 K 871211121 m 121,400 CS ÚRS 2011 01

DELKA_1 121,400

28 M FP503063W m 121,400

121,400

29 K 877211121 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

30 M 286159720 kus 4,000 CS ÚRS 2011 01

4,000

31 K 210021063 m 121,400 CS ÚRS 2013 01

121,400

32 M 283234200 m 121,400 CS ÚRS 2013 01

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1_1

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 0,6 m 
šířka * 0,12m vrstva

(33,8+87,6)*0,6*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,6m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
(33,8+87,6)*(0,6*((0,063+0,3)-
(3,14*0,063*0,063/4)))

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1_1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1_1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1_1*0,2

Demontáž potrubí plastového do D 90x8,2 mm 0,00

Demontáž potrubí plastového do D 90x8,2 mm

Demontáž stávajícího potrubí v plné délce

DELKA_1
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 63 mm

0,00

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm

Celková délka stoky

(33,8+87,6)

PE100 RC jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-
žlutá, SDR11  63x5,8mm L = 100m

0,00

trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm

DELKA_1
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 
mm

0,00

Montáž elektrotvarovek pro napojení na 
stávající potrubí

4

elektrospojka PE 100, PN 16 d 63 0,00

Elektrospojka pro napojení na stávající potrubí

4

Osazení výstražné fólie z PVC 0,00

DELKA_1

fólie varovná PE šíře 33 cm 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

121,400

33 M 341110120 m 121,400 CS ÚRS 2013 01

121,400

35 K 230170002 sada 2,000 CS ÚRS 2011 01

2,000

36 K 230170012 m 121,400 CS ÚRS 2011 01

121,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37 K 979083513 t 28,849 CS ÚRS 2011 01

38 K 979083519 t 144,245 CS ÚRS 2011 01

144,245

39 K 979099145 t 28,849 CS ÚRS 2011 01

PSV - PSV

    734.1 - Armatury

41 K 879172199-001 kus 13,000

PRIP 13,000

42 M FF488209W kus 13,000

13,000

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 80

0,00

DELKA_1

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2

DELKA_1

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 80

0,00

Sada

2

Počet přípojek viz. situace

13

Navrtávací odbočkový T-kus kolmý PE100 
SDR11 63-32

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

28,849*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

0,00

Napojení stávající přípojky na překládaný řad 
(na nově osazené šoupě; vč. potrubí PE d32 
odhad dl. 2,0m)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

DELKA_1

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

PRIP
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO07-PRELOZKA - Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje

SO07-V - Přeložka vodovodu v ulici 1. Máje

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - PSV

    734.1 - Armatury

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO07-PRELOZKA - Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje

SO07-V - Přeložka vodovodu v ulici 1. Máje

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 4,200 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 4,200

2 K 119001421 m 2,400 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 2,400

3 K 130001101 m3 22,440 CS ÚRS 2011 01

22,440

4 K 132201202 m3 74,514 CS ÚRS 2011 01

HR3 74,514

5 K 132201209 m3 22,354 CS ÚRS 2011 01

22,354

6 K 132301202 m3 74,514 CS ÚRS 2011 01

HR4 74,514

7 K 132301209 m3 22,354 CS ÚRS 2011 01

22,354

8 K 151931102 m2 615,000 CS ÚRS 2011 01

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO07-PRELOZKA - Přeložka vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje

SO07-V - Přeložka vodovodu v ulici 1. Máje

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet křížení potrubí vodovodu a plynovodu * 
délka 0,6m

7*0,6

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet křížení kabelového vedení * délka 0,6m

4*0,6

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 2,0m * průměrná 
hloubka výkopu

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*2*1,7

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,6m - (délka výkopu * 0,20m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3075)/10)*0,6-((177,36)*0,20))*0,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Plocha z převýšeného podélného řezu m2 * 
šířka výkopu 0,6m - (délka výkopu * 0,20m 
prům.skladba vozovky) * % dle geolog. skladby
(((3075)/10)*0,6-((177,36)*0,20))*0,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2 

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

615,000

0,000

BOX 615,000

9 K 151931112 m2 615,000 CS ÚRS 2011 01

615,000

10 K 161101101 m3 74,514 CS ÚRS 2011 01

74,514

11 K 174101101 m3 97,961 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 97,961

12 M 583373450 t 33,307 CS ÚRS 2011 01

33,307

13 K 162401101 m3 70,659 CS ÚRS 2011 01

PREM1 70,659

14 K 171201201-001 m3 70,659

70,659

15 K 162701101 m3 35,330 CS ÚRS 2011 01

35,330

16 K 171201201 m3 35,330 CS ÚRS 2011 01

35,330

17 K 171201211 t 67,127 CS ÚRS 2011 01

67,127

    1-1 - Demolice povrchů
18 K 919735112 m 8,000 CS ÚRS 2011 01

7,000

1,000

OBEC_REZ 8,000

19 K 113107182-100 m2 3,500

(3075)/10*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4)*0,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí

((HR3+HR4)-(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí a šachet

(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
PREM1*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

PREM1*0,5*1,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * 2 + 
konce výkopu

3,5*2

0,6+2*0,2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

3,500

OBEC_ZIV 3,500

20 K 113107162-200 m2 2,100

2,100

0,000

0,000

OBEC_KAM 2,100

21 K 113106123-001 m2 104,340

104,340

0,000

ZAM1_1 104,340

22 K 113107161-100 m2 104,340

104,340

    4 - Vodorovné konstrukce

23 K 451572111 m3 12,770 CS ÚRS 2011 01

LOZE1 12,770

24 K 175101101 m3 38,297 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 38,297

25 M 583313450 t 72,765 CS ÚRS 2011 01

72,765

76 K 452313121 m3 0,311 CS ÚRS 2011 01

0,311

77 K 452353101 m2 4,140 CS ÚRS 2011 01

4,140

    5 - Komunikace a povrchy
26 K 564861111 m2 2,100 CS ÚRS 2011 01

2,100

27 K 564911411 m2 3,500 CS ÚRS 2011 01

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 0,6 + 2* 0,2m přesah

3,5*(0,6+2*0,2)

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 0,6 m

3,5*0,6

0

0

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 0,6

173,9*0,6

0

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm

Plocha odstraňovaných dlažebních kostek a 
zámkové dlažby

DLA1+ZAM1_1

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Délka potrubí v otevřeném výkopu * 0,6 m 
šířka * 0,12m vrstva

(177,36)*0,6*0,12

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,6m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
177,36*(0,6*((0,063+0,3)-
(3,14*0,063*0,063/4)))
kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 
otevřený výkop

0,00

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

Podkladní bloky pod přírubové tvarovky a 
šoupátka (na řadu i na přípojkách) - bloky 0,3 
x 0,3 x 0,15
(8+15)*0,3*0,3*0,15

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 0,00

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

Bednění podkladní bloků pod přírubové 
tvarovky a šoupátka (na řadu i přípojkách) - 4 
x strana 0,3 m * 0,15 m výška
(8+15)*4*0,3*0,15

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
výkopu 1,0 m + počet šachet * 2 m2 + plocha 
navíc pro jámy protlaků + kamenitá cesta * 
OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

3,500

28 K 573312111 m2 3,500 CS ÚRS 2011 01

3,500

29 K 577144131 m2 3,500 CS ÚRS 2011 01

3,500

30 K 564831111-001 m2 104,340

104,340

31 K 596212221-001 m2 104,340

104,340

32 M 592450070-001 m2 20,868

20,868

    8 - Trubní vedení
33 K 733390803 m 177,360 CS ÚRS 2011 01

177,360

34 K 871211121 m 177,360 CS ÚRS 2011 01

DELKA_1 177,360

35 M VP503063W m 177,360

177,360

36 K 857242121-050 kus 8,000

8,000

37 M 040005006316 kus 5,000

5,000

38 M 851005005016 kus 1,000

1,000

39 M 855008005016 kus 1,000

1,000

74 M 504908000016 kus 1,000

1,000

41 K 857242121-080 kus 3,000

3,000

42 M 040008009016 kus 2,000

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Délka výkopu v obecních komunikacích * šířka 
nahrazované vrstvy 1,4 m + počet šachet * 1,2 
m2 + plocha navíc pro jámy protlaků
OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

Plocha dlažebních kostek a zámkové dlažby

DLA1+ZAM1_1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2

Délka výkopu v komunikacích s povrchem ze 
zámkové dlažby * šířka výkopu 1,0 m

ZAM1_1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1_1*0,2

Demontáž potrubí plastového do D 90x8,2 mm 0,00

Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 50/4,6 do 90/8,2

Demontáž stávajícího potrubí v plné délce

DELKA_1
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 63 mm

0,00

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm

Celková délka stoky

177,36

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá, 
SDR11  63x5,8mm L=100m

0,00

trubka vícevrstvá; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm;  použití pro vodovody

DELKA_1

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 50

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

8

zakusovací příruba se zajištěním proti posunu 
DN 50/63

0,00

Dle "Kladečského schématu"

5

přírubová tvarovka, T-kus DN 50-50 0,00

Dle "Kladečského schématu"

1

přírubová tvarovka, redukční DN 80-50 0,00

Dle "Kladečského schématu"

1

přírubová tvarovka, patní koleno DN 80 0,00

Dle "Kladečského schématu"

1

Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 80

0,00

Montáž tvarovek dle "Kladečského schématu"

3

zakusovací příruba se zajištěním proti posunu 
DN 80/90

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

2,000

43 M 851008005016 kus 1,000

1,000

44 K 877211121 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

45 M 286159720 kus 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

46 K 210021063 m 177,360 CS ÚRS 2013 01

177,360

47 M 283234200 m 177,360 CS ÚRS 2013 01

177,360

48 M 341110120 m 177,360 CS ÚRS 2013 01

177,360

49 K 892372111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

50 K 230170002 sada 1,000 CS ÚRS 2011 01

1,000

51 K 230170012 m 177,360 CS ÚRS 2011 01

177,360

75 K 892233111 m 177,360 CS ÚRS 2011 01

177,360

52 K 899711111 kus 6,000 CS ÚRS 2011 01

6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 K 979083513 t 42,465 CS ÚRS 2011 01

54 K 979083519 t 212,325 CS ÚRS 2011 01

212,325

55 K 979099145 t 42,465 CS ÚRS 2011 01

PSV - PSV

    734.1 - Armatury

57 K 879172199-001 kus 15,000

PRIP 15,000

58 K 891181111 kus 15,000 CS ÚRS 2011 01

15,000

59 M 260000103216 kus 15,000

15,000

60 M R51005000002 sada 15,000

15,000

61 M 525006300116 kus 15,000

15,000

Dle "Kladečského shématu"

2

přírubová tvarovka, T-kus DN 80-50 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 
mm

0,00

Montáž elektrotvarovek pro spojování potrubí

1

elektrospojka PE 100, PN 16 d 63 0,00

Elektrospojka pro spojování potrubí

1

Osazení výstražné fólie z PVC 0,00

DELKA_1

fólie varovná PE šíře 33 cm 0,00

DELKA_1

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2

DELKA_1

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

0,00

Zabezpečení konců potrubí

2

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 80

0,00

Sada

1

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 80

0,00

DELKA_1

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70

0,00

Ostatní práce na trubním vedení proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

DELKA_1

Orientační tabulky na dřevěné konstrukci 0,00

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci

Dle počtu šoupátek a hydrantů

3+2+1

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

42,465*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Napojení stávající přípojky na překládaný řad 
(na nově osazené šoupě; vč. potrubí PE d32 
odhad dl. 2,0m)

0,00

Počet přípojek viz. situace

15

0,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 40

0,00

PRIP

šoupátko pro domovní přípojky DN 32 0,00

PRIP

zemní souprava pro domovní šoupátka L=1,1-
2,0 DN do 50

0,00

PRIP

navrtávací pas na PE potrubí, DN 63-1'' 0,00

PRIP

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

62 K 891211111 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

63 M 422212300 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

64 M 422910720 kus 3,000 CS ÚRS 2011 01

3,000

65 K 891241111 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

66 M 422212320 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

67 M 422910730 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

68 K 899401112 kus 20,000 CS ÚRS 2013 01

20,000

69 M 422913520 kus 20,000 CS ÚRS 2013 01

20,000

70 K 891247111 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

71 M 422735890 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

72 K 899401113 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

73 M 422914520 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 50

0,00

Dle "Kladečského shématu"

3

Šoupě přírubové vovodovodní DN 50  PN10-16 0,00

Dle "Kladečského shématu"

3

Souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm při 
Rd 1,5 m

0,00

Dle "Kladečského shématu"

3

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 80

0,00

Dle "Kladečského shématu"

2

Šoupě přírubové vovodovodní DN 80  PN10-16 0,00

Dle "Kladečského shématu"

2

Souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při 
Rd 1,5 m

0,00

Dle "Kladečského shématu"

2

Osazení poklopů litinových šoupátkových 0,00

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Dle "Kladečského shématu" + počet přípojek ze 
situace

3+2+PRIP

poklop litinový šoupátkový, včetně podkladní 
desky

0,00

Dle "Kladečského shématu" + počet přípojek ze 
situace

Dle "Kladečského shématu"

hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 
1000 mm

0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

Osazení poklopů litinových hydrantových 0,00

Dle "Kladečského shématu"

1

poklop litinový hydrantový, včetně podkladní 
desky

0,00

3+2+PRIP

Montáž hydrantů podzemních DN 80

1
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO08-PRIPOJKY - Přípojky na gravitační kanalizaci

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    1-1 - Demolice povrchů

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace a povrchy

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO08-PRIPOJKY - Přípojky na gravitační kanalizaci

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 141721992-150 m 70,000

70,000

2 K 119001401 m 732,800 CS ÚRS 2011 01

KRIZ1 732,800

3 K 119001412 m 366,400 CS ÚRS 2011 01

KRIZ2 366,400

4 K 119001421 m 366,400 CS ÚRS 2011 01

KRIZ3 366,400

5 K 130001101 m3 3 224,320 CS ÚRS 2011 01

3 224,320

6 K 132201202 m3 951,626 CS ÚRS 2011 01

HR3 951,626

7 K 132201209 m3 285,488 CS ÚRS 2011 01

285,488

8 K 132301202 m3 951,626 CS ÚRS 2011 01

HR4 951,626

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO08-PRIPOJKY - Přípojky na gravitační kanalizaci

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Protlačování gravitačních přípojek na 
splaškové kanalizaci, DN 150 mm, včetně 
dodávky ocelové chráničky

0,00

0,00

0,00

Celková délka protlačovaného potrubí, 
protlačovaná ocelová chránička, 35 protlaků 
dle vyjádření KSÚS * 2,0 m průměrná délka
35*2

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového 
nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

Počet přípojek * 2 křížení potrubí vodovodu a 
plynovodu * délka 0,8 

458*2*0,8

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, 
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

Počet přípojek * 1 křížení kanalizačního 
potrubí * délka 0,8 m

458*1*0,8

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových 
tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Počet přípojek * 1 křížení kabelového vedení * 
délka 0,8 m

458*1*0,8

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,00

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Počet křížení všech sítí * 1,0m * průměrná 
hloubka výkopu přípojky

(KRIZ1+KRIZ2+KRIZ3)*1*2,2

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3
(Celk. délka příp. - protlaky - výkop stok) * 
šířka výkopu 0,8 m * (průměrná hloubka 
přípojky 2,2 m - skladba povrchu 0,3 m) * % dle 
(2385,9-70-458*0,5)*0,8*(2,2-0,3)*0,3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 3

HR3*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 
000 m3
Celková délka přípojek * šířka výkopu 0,8 m * 
(průměrná hloubka přípojky 2,2 m - skladba 
povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
(2385,9-70-458*0,5)*0,8*(2,2-0,3)*0,3

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

9 K 132301209 m3 285,488 CS ÚRS 2011 01

285,488

10 K 132401201 m3 634,418 CS ÚRS 2011 01

HR5 634,418

11 K 138401201 m3 190,325 CS ÚRS 2011 01

190,325

12 K 132501201 m3 634,418 CS ÚRS 2011 01

HR6 634,418

13 K 138501201 m3 190,325 CS ÚRS 2011 01

190,325

14 K 131201202 m3 34,913 CS ÚRS 2011 01

HJ3 34,913

15 K 131201209 m3 10,474 CS ÚRS 2011 01

10,474

16 K 131301202 m3 34,913 CS ÚRS 2011 01

HJ4 34,913

17 K 131301209 m3 10,474 CS ÚRS 2011 01

10,474

18 K 131401202 m3 23,275 CS ÚRS 2011 01

HJ5 23,275

19 K 138401101 m3 6,983 CS ÚRS 2011 01

6,983

20 K 131501202 m3 23,275 CS ÚRS 2011 01

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 4

HR4*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
množství
Celková délka přípojek * šířka výkopu 0,8 m * 
(průměrná hloubka přípojky 2,2 m - skladba 
povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
(2385,9-70-458*0,5)*0,8*(2,2-0,3)*0,2

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 5

HR5*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv 
množství
Celková délka přípojek * šířka výkopu 0,8 m * 
(průměrná hloubka přípojky 2,2 m - skladba 
povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
(2385,9-70-458*0,5)*0,8*(2,2-0,3)*0,2

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení rýh v 
hornině tř. 6

HR6*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Počet protlačovaných přípojek * 2,5 m * (1,5 - 
0,8) * (průměrná hloubka přípojky 2,2 m - 
skladba povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
35*2,5*(1,5-0,8)*(2,2-0,3)*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 3

HJ3*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

Počet protlačovaných přípojek * 2,5 m * (1,5 - 
0,8) * (průměrná hloubka přípojky 2,2 m - 
skladba povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
35*2,5*(1,5-0,8)*(2,2-0,3)*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 4

HJ4*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

Počet protlačovaných přípojek * 2,5 m * (1,5 - 
0,8) * (průměrná hloubka přípojky 2,2 m - 
skladba povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
35*2,5*(1,5-0,8)*(2,2-0,3)*0,2

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 5

HJ5*0,3

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 
objemu do 1000 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

HJ6 23,275

21 K 138501101 m3 6,983 CS ÚRS 2011 01

6,983

22 K 151931102 m2 9 182,360 CS ÚRS 2011 01

9 182,360

BOX 9 182,360

23 K 151931112 m2 9 182,360 CS ÚRS 2011 01

9 182,360

24 K 161101101 m3 591,923 CS ÚRS 2011 01

591,923

25 K 161101102 m3 434,077 CS ÚRS 2011 01

434,077

26 K 161101151 m3 263,077 CS ÚRS 2011 01

263,077

27 K 161101152 m3 434,077 CS ÚRS 2011 01

434,077

28 K 174101101 m3 2 235,461 CS ÚRS 2011 01

ZASYP 2 235,461

29 M 583373450 t 760,057 CS ÚRS 2011 01

760,057

30 K 162401101 m3 900,057 CS ÚRS 2011 01

Počet protlačovaných přípojek * 2,5 m * (1,5 - 
0,8) * (průměrná hloubka přípojky 2,2 m - 
skladba povrchu 0,3 m) * % dle geolog. skladby
35*2,5*(1,5-0,8)*(2,2-0,3)*0,2

Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

0,00

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

příplatek za 30% z objemu hloubení jam v 
hornině tř. 6

HJ6*0,3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

(Celková délka přípojek - protlaky - výkop v 
rámci stok) * průměrná hloubka přípojky 2,2 m 

(2385,9-70-458*0,5)*2,2*2

Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pažícími boxy v hornině 
středně tlačivé

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení šířky do 2 m, hloubky do 6 m pažícími boxy, v hornině středně tlačivé

Plocha z převýšeného podélného řezu m2 
(hloubení rýh, šachet, startovacích šachet pro 
protlaky)* 2
BOX

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HJ3+HJ4)*0,6*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 3 a 4 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR3+HR4+HJ3+HJ4)*0,4*0,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HJ5+HJ6)*0,4*0,5

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
hl výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

% celkového obejmu všech výkopů v hornině 
tř. 5 a 6 podle hloubky výkopů dle podélného 
profilu * % pro něž se naceňuje dle KROS
(HR5+HR6+HJ5+HJ6)*0,6*0,55

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Objem všech výkopů - objem obsypu, lože, 
podbetonování potrubí
((HR3+HR4+HR5+HR6+HJ3+HJ4+HJ5+HJ6)-
(LOZE1+PODBET+OBSYP1))

štěrkopísek frakce 0-32 třída C 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32   tříděná

Nahrazení části výkopku (20%) pro zpětný 
zásyp štěrkem * 1,7 t / m3 

ZASYP*0,2*1,7

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

PREM1 900,057

31 K 162401151 m3 600,038 CS ÚRS 2011 01

PREM2 600,038

32 K 171201201-001 m3 1 500,094

1 500,094

33 K 162701101 m3 450,028 CS ÚRS 2011 01

450,028

34 K 162701151 m3 300,019 CS ÚRS 2011 01

300,019

35 K 171201201 m3 750,047 CS ÚRS 2011 01

750,047

36 K 171201211 t 1 425,090 CS ÚRS 2011 01

1 425,090

    1-1 - Demolice povrchů
37 K 113201111 m 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

38 K 113201112 m 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

39 K 919735112 m 2 474,400 CS ÚRS 2011 01

2 474,400

OBEC_REZ 2 474,400

40 K 113107182-100 m2 1 484,640

1 484,640

OBEC_ZIV 1 484,640

41 K 113107162-200 m2 1 154,720

Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,60

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Přebytečná (nahrazená) část výkopku štěrkem 
20%, bude dočasně ponechána na určeném 
místě k volnému odběru obyvatelstvem, % dle 
Dále objem obsypu, lože, podbetonování 
potrubí
(ZASYP*0,2+(LOZE1+PODBET+OBSYP1))*0,4

Uložení sypaniny na skládky - v k.ú. Vinařice 0,00

Uložení sypaniny na skládky

Dočasné uložení výkopku na určené místo v 
rámci k.ú. Vinařice

PREM1+PREM2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM1*0,5

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 
horniny tř. 5 až 7

0,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Případné dodatečné přemístění přebytečné 
části výkopku na skládku - část nevyužitá 
obyvatelstvem 50%
PREM2*0,5

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky
Trvalé uložení přebytečného výkopku na 
skládku
(PREM1+PREM2)*0,5

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Konečné uložení přebytečného výkopku na 
skládku * 1,9 t/m3

(PREM1+PREM2)*0,5*1,9

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 0,00
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových 
ležatých
Počet přípojek  * 50%

458*0,5

Vytrhání obrub silničních ležatých 0,00

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

Počet přípojek * 50%

458*0,5
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

(Celková délka přípojek- KSUS - výkop v rámci 
stok) * 60 % v obecní komunikaci * 2

(2385,9-94,9-458*0,5)*0,6*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 100 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  živičných, o tl. 100 
mm
(Celková délka přípojek - KSUS - výkop v rámci 
stok) * 60 % v obecní komunikaci * 1,2 m (šíře 
výkopu 0,8 m + přesahy 2 * 0,2 m)
(2385,9-94,9-458*0,5)*0,6*1,2

Součet

Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 
200 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 mm

(Celková délka přípojek - KSUS - výkop v rámci 
stok) * 60 % v obecní komunikaci * šířka výkopu 
0,8 m
(Celková délka přípojek - KSUS - výkop v rámci 
stok) * 10 % ve štěrku * šířka výkopu 0,8

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

989,760

164,960

OBEC_KAM 1 154,720

42 K 919735111-001 m 49,800

49,800

KSUS_REZ_ABS 49,800

43 K 113151313-001 m2 34,860

34,860

KSUS_ABS 34,860

44 K 919735112-070 m 49,800

49,800

KSUS_REZ_ABH 49,800

45 K 113107182-070 m2 34,860

34,860

KSUS_ABH 34,860

46 K 113107999-001 m2 34,860

34,860

47 K 113107163-300 m2 19,920

19,920

KSUS_KAM 19,920

48 K 113106123-001 m2 496,008

496,008

ZAM1 496,008

49 K 113107161-100 m2 496,008

496,008

    2 - Zakládání

50 K 212752212 m 477,040 CS ÚRS 2011 01

HPV1 477,040

    4 - Vodorovné konstrukce

51 K 451572111 m3 222,259 CS ÚRS 2011 01

(2385,9-94,9-458*0,5)*0,6*0,8

(2385,9-94,9-458*0,5)*0,1*0,8

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu ABS hl do 50 
mm

0,00

(Celková délka přípojek v komunikaci ve 
správě KSÚS - protlaky) * 2

(94,9-70)*2

Součet

Odstranění živičného krytu frézováním tl 40 
mm s překážkami v trase s naložením

0,00

Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek s překážkami v trase tl. 40 mm

(Celková délka přípojek v komunikaci ve 
správě KSÚS - protlaky) * 1,4 m (šíře výkopu 
0,8 m + přesahy 2 * 0,3 m)
(94,9-70)*(0,8+2*0,3)

Součet
Řezání stávajícího živičného krytu ABH hl 70 
mm

0,00

(Celková délka přípojek v komunikaci ve 
správě KSÚS - protlaky) * 2

(94,9-70)*2

Součet

Odstranění podkladů živičných tl 70 mm 0,00
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
70 mm
(Celková délka přípojek v komunikaci ve 
správě KSÚS - protlaky) * 1,4 m (šíře výkopu 
0,8 m + přesahy 2 * 0,3 m)
(94,9-70)*(0,8+2*0,3)

Součet

Odstranění podkladu z obalovaného kameniva  
tl 120 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 z obalovaného kameniva o tl. vrstvy 120 mm

(Celková délka přípojek v komunikaci ve 
správě KSÚS - protlaky) * 1,4 m (šíře výkopu 
0,8 m + přesahy 2 * 0,3 m)
KSUS_ABH

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy 300 mm

(Celková délka přípojek v komunikaci ve 
správě KSÚS - protlaky) * šířka výkopu 0,8 m

(94,9-70)*0,8

Součet

Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových 
dlaždic

0,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

(Celková délka přípojek- KSUS - stoky) * 30 % v 
chodníku * šířka výkopu 0,8 m

(2390,6-94,9-458*0,5)*0,3*0,8

Součet

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm - podkladní vrstva pr odlažbu

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek  z kameniva 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm, podkladní vrstva pr odlažbu

(Celková délka přípojek- délka ve správě KSÚS) 
* 30 % v chodníku * šířka výkopu 0,8 m

ZAM1

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

0,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Dle délky výkopu pod hladinou podzemní vody 
(20% z celkové délky)

2385,2*0,2

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

LOZE1 222,259

52 K 452311131-XA m3 38,163

PODBET 38,163

53 K 175101101 m3 792,580 CS ÚRS 2011 01

OBSYP1 792,580

54 M 583313450 t 1 505,902 CS ÚRS 2011 01

1 505,902

    5 - Komunikace a povrchy

55 K 916131112 m 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

56 M 592174650 kus 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

57 K 916231112 m 229,000 CS ÚRS 2011 01

229,000

58 M 592174140 kus 458,000 CS ÚRS 2011 01

458,000

59 K 564861111 m2 1 154,720 CS ÚRS 2011 01

1 154,720

60 K 564911411 m2 1 484,640 CS ÚRS 2011 01

1 484,640

61 K 573312111 m2 1 484,640 CS ÚRS 2011 01

1 484,640

62 K 577144131 m2 1 484,640 CS ÚRS 2011 01

1 484,640

63 K 564871111-300 m2 19,920

19,920

64 K 565175113 m2 34,860 CS ÚRS 2011 01

34,860

65 K 577165132 m2 34,860 CS ÚRS 2011 01

34,860

66 K 577134131 m2 34,860 CS ÚRS 2011 01

(Celková délka přípojek - protlaky)* šířka 
výkopu 0,8 m * 0,12m vrstva

(2385,2-70)*0,8*0,12

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
XA1 otevřený výkop

0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25, ochrana 
proti agresivitě vody na beton XA1

Podkladní beton tl. 100mm pod hladinou 
podzemní vody

HPV1*0,8*0,1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,00

Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Délka potrubí v otevřeném výkopu * ((0,8m 
šířka * (DN potrubí + 0,3 vrstva)) - plocha 
potrubí v řezu)
(2385,2-70)*((0,8*(0,15+0,3))-
(3,14*0,15*0,15/4))
kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 
12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná

Obsyp potrubí * 1,9 tun / m3

OBSYP1*1,9

Osazení silničního obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu 

0,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého tř. C 12/15

Počet přípojek * 50 %

458*0,5

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 0,00

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25

Počet přípojek * 50 %

458*0,5
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z 
betonu prostého tř. C 12/15

Počet přípojek * 50 %

458*0,5

obrubník betonový chodníkový Standard 
50x10x25 cm

0,00

obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard         50 x 10 x 25

Počet přípojek * 50 % * 2 kusy

458*0,5*2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

OBEC_KAM

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,00

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

OBEC_ZIV

Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 0,00

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2

OBEC_ZIV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

OBEC_ZIV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

KSUS_KAM

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m

0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
120 mm
KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

KSUS_ABH

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

34,860

67 K 573211111 m2 34,860 CS ÚRS 2011 01

34,860

68 K 919112221 m 49,800 CS ÚRS 2011 01

49,800

69 K 919122121-001 m 49,800

49,800

70 K 564831111-001 m2 496,008

496,008

71 K 596212221-001 m2 496,008

496,008

72 M 592450070-001 m2 99,202

99,202

    8 - Trubní vedení

73 K 871313121-001 m 2 344,800

2 344,800

74 M 770540 ks 2 344,800

2 344,800

75 K 871353121-001 m 45,800

45,800

76 M 770640 ks 45,800

45,800

77 K 877315211 kus 450,000 CS ÚRS 2011 01

450,000

78 M 286113610 kus 450,000 CS ÚRS 2011 01

450,000

79 K 877355211 kus 8,000 CS ÚRS 2011 01

8,000

80 M 286113660 kus 8,000 CS ÚRS 2011 01

8,000

81 K 892372999-999 kus 458,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

KSUS_ABS

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

0,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

KSUS_ABS

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 
20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

0,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm

KSUS_REZ_ABS

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 
15 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

0,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

KSUS_REZ_ABS

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 
podkladní vrstva pod dlažbu

0,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, podkladní vrstva pod dlažbu

ZAM1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm, použití materiálu stávající zámkové 
dlažby

0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

(Celková délka přípojek- délka ve správě KSÚS) 
* 30 % v chodníku * šířka výkopu 0,8 m

ZAM1

dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 0,00

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 přírodní

Počet nahrazených kusů zámkové dlažby, 
odhad ztratné 20%

ZAM1*0,2

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 150

0,00

Celková délka přípojek DN 150 mm

2390,6-45,8

trubka kanalizační, materiál PP, DN 150 mm, 
min SN 10, dl. 1 m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 250 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 1 m

Celková délka přípojek DN 150 mm

2390,6-45,8

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

0,00

Celková délka přípojek DN 200 mm ze situace

45,8

trubka kanalizační, materiál PP, DN 200 mm, 
min SN 10, dl 1 m

0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 200 mm, kruhová tuhost min SN 10,  dl. 1 m

Celková délka přípojek DN 200 mm

45,8

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 150

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 150

Celkový počet přípojek DN 150 mm

458-8

koleno kanalizační, z materiálu PP, 150x45° 0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 150 mm, kruhová tuhost min SN 10,  koleno 150/45°

Celkový počet přípojek DN 150 mm

Celkový počet přípojek DN 200

458-8

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu DN 200

0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 200

Celkový počet přípojek DN 200 mm

Utěsnění přípojek pro provedení tlakové 
zkoušky

0,00

8

koleno kanalizační, z materiálu PP, 200x45° 0,00

kanalizační trubky z polypropylénu, DN 200 mm, kruhová tuhost min SN 10,  koleno 200/45°

0,00

8
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PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Popis J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

458,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

82 K 979083513 t 881,486 CS ÚRS 2011 01

83 K 979083519 t 4 407,430 CS ÚRS 2011 01

4 407,430

84 K 979099145 t 881,486 CS ÚRS 2011 01

Celkový počet přípojek

458

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení ale se složením a urovnáním do 
1000 m

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1000 m

Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a 
vybouraných hmot

0,00

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m (ca 6 km)

881,486*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Vinařice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Odkanalizování obce Vinařice

SO09-ELEKTRO - Napájení technologie ČOV, vnitřní elektroinstalace

00.01.1900

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO09-ELEKTRO - Napájení technologie ČOV, vnitřní elektroinstalace

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Vinařice u Kladna Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
1 K Pol369 ks 6,000

2 K Pol370 ks 5,000

3 K Pol371 ks 2,000

4 K Pol372 ks 3,000

5 K Pol373 ks 1,000

6 K Pol374 ks 1,000

7 K Pol375 ks 3,000

8 K Pol376 ks 2,000

9 K Pol377 kpl 1,000

10 K Pol378 ks 2,000

11 K Pol379 kpl 1,000

12 K Pol380 kpl 1,000

13 K Pol381 ks 1,000

14 K Pol382 ks 1,000

15 K Pol383 ks 5,000

16 K Pol384 ks 1,000

SOUPIS PRACÍ

Odkanalizování obce Vinařice

SO09-ELEKTRO - Napájení technologie ČOV, vnitřní elektroinstalace

00.01.1900

Ing. K. Kříž, ing. J. Hlaváč

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vypínač zapojení 0,00

Vypínač zapojení

Zářivkové svítidlo vícetrubicové 0,00

Zářivkové svítidlo vícetrubicové

Stropní svítidlo 0,00

Stropní svítidlo

Jednofázová zásuvka 0,00

Jednofázová zásuvka

Třífázová zásuvka 0,00

Třífázová zásuvka

Tlačítkový spínač 0,00

Tlačítkový spínač

Jednofázový vývod zakončený svorkami 0,00

0,00

Jednofázový vývod zakončený svorkami

Teplotní snímač 0,00

Teplotní snímač

kabeláž 0,00

Zemnící pásek FeZn 30x4 mm

strojený zemnič 0,00

kabeláž

ventilátory přebytečného ohřátého vzduchu 0,00

ventilátory přebytečného ohřátého vzduchu

přepěťová ochrana třídy B+C

Zkušební svorka hromosvodu

0,00

strojený zemnič

Hřebenový hromosvod 0,00

Hřebenový hromosvod

Podpěry jímacího vedení hromosvodu 0,00

Podpěry jímacího vedení hromosvodu

Zkušební svorka hromosvodu 0,00

přepěťová ochrana třídy B+C

Zemnící pásek FeZn 30x4 mm 0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


