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A. Popis vykazu vym ér
A.a)Dulezité upozorn éni

Veskeré materialy a vybaveni stavby uvedené v predkladané dokumentaci je nutno chapat jako
uréujici minimalni technicky standard, resp. zakladni technické vlastnosti. Volba konkrétnich
materiélu, vybaveni, praci, dodavek a sluzeb pfi realizaci, v€etné odpovédnosti za jejich shodnost s
C¢eskymi normami a jinymi zakonnymi ustanovenimi ajejich jakost, musi nutné splhovat nebo
prekraCovat podminky stanovené v projektové dokumentaci pro provedeni stavby a vtomto
dokumentu.

PFi pouziti pfedkladdané dokumentace k vytvofeni nabidky na dodavku a realizaci je nezbytné
vychazet ze vSech jejich ¢asti a priloh (tj. textovych &asti, vykresu, seznam, vyjadfeni a stanovisek
dotéenych spravcu a organl atd.). Pfipadné disproporce je nutné konzultovat se zadavatelem, v
nabidce na né upozornit a zohlednit je.

A.b)Uvod k vykazu vym &r

Vykaz vymér (VV) vymezuje druh, jakost a mnozZstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb
potfebnych ke zhotoveni stavby a je podkladem pro zpracovéani nabidkové ceny. K vypracovani VV
byla pouZita projektova dokumentace stavby na urovni dokumentace pro provadéni stavby a
vymezeni charakteristik a poZzadavkd na dodavky, jednoznaéné vyjadfujicich Gcel vyuziti zamysleny
zadavatelem.

Vykaz vymér obsahuje polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb ve skladb& odpovidajici
projektové dokumentaci stavby. Uchazeci oceni zvlast kaZzdou polozku ve Vykazu vymér.

Zhotovitel se musi podrobné seznamit jak s podrobnymi popisy praci, které se maji provést, tak
se zpusoby, jakymi maji byt provedeny.

A.b.1) PoloZkova mnoZstvi

MnoZstvi pfisouzena jednotlivym polozkam v kazdém Vykazu vymér jsou stanovena na podkladé
dokumentace pro kazdy druh prace a jsou udana tak, aby umoznila vytvofit jednotny podklad pro
nabidku, avSak v Zadném pfipadé to neznamena budouci mozZnost zhotovitele uplatfovat narok na
Lviceprace" z titulu zvySeného mnoZzstvi prace poloZzkami ocenéného, nedoslo-li na strané objednatele
k vyzadané nebo odsouhlasené zméné projektovanych stavebnich objektd ¢i provoznich soubor(.

M& se za to, Ze zhotovitel pfi své odbornosti dokaze pfi tvorb& nabidky odhalit pfipadné
disproporce v zadavaci dokumentaci a jeho povinnosti je na né ihned upozornit. Pfipominky k
uvedenym mnozstvim, pokud se vyskytnou, budou uplatnény ve formé pfilohy nasledujici po systému
sestaveni poloZek s uvedenim stejnych kédl a struénych popisut jako jsou v predloZzené dokumentaci,
a to v€etné sazeb a cen.

PFi posuzovani praci navic nebo zmén vuci Smlouvé budou prace méfeny na stejné bazi jako
prace, pro které byla stanovena mnoZstvi a vSechny prace specificky neuvedené ve Vykazu, ale
pfitom nezbytné pro zdarnou realizaci Dila, budou povaZzovany za prace zahrnuté v cenach jinych
poloZek.

Tam, kde podle nazoru investora prace provedené navic nemohou byt pfesné zméfeny nebo
vyhodnoceny, provede zhotovitel na jeho pfikaz jejich ocenéni na bazi dennich sazeb. VSechny
zkompletované Denni vykazy musi byt podepsany investorem do konce nebo pfed koncem tydne, ve
kterém byly prace provedeny.

Zadné rozpoctové rezervy nebudou zavedeny na ztraty materiald nebo jejich objemu pfi dopravé
nebo zhutfovani.
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A.b.2) Mérné jednotky

PouZzivané vypoctové jednotky budou stejné, jaké specifikuje a pfipousti mezinarodni systém Sl a
jaké jsou pouzivané v této technické dokumentaci. Pfi méfeni, ocefiovani a pfipravé provadécich
vykresll nebudou pouzivany jiné jednotky, nez které se pouzivaji v zadavaci dokumentaci.

A.b.3) Oce novani

Ceny a sazby pouZité do VV musi plné zahrnovat hodnotu praci popsanych v predmétnych
polozkach, a to v€etné vSech nakladu a vydajl, které mohou byt pozadovany v ramci vystavby a pro
realizaci popsaného Dila. Cena dale musi zahrnovat vS8echny doCasné prace a instalace, které
mohou byt nezbytné a spolu s kalkulacemi obecného rizika, zodpovédnosti a povinnostmi uvedenymi
v dokumentaci, nebo z této dokumentace vyplyvajicimi, tvofi zaklad nabidky. Pfitom se bude
predpokladat, Ze firemni néklady, zisk a veSkeré zavazky jsou rovhomérné rozdéleny na vSechny
jednotkové sazby.

Sazby a ceny nabizené v ocenéném VV budou oceriovany pomoci sménnych kurzl platnych v
dobé pfed podanim nabidky.

Sazby a ceny se vlozi ke kazdé poloZce VV. Tyto sazby musi pokryt vSechny cla a jiné zavazky,
které nejsou samostatné uvedeny ve VV a v nabidce.

A.b.4) Kompletace vykazu vym ér

Sazby a ceny se ve VV uvadéji do pfislusnych sloupct. VSechny sazby a ceny se uvedou v
¢eskych korunach - K ¢&,- BEZ DPH.

A.c)Pfesun hmot

Uchaze€¢ o vefejnou zakazku uvede ceny Kk jednotlivym polozkdm v€etné pfesunu hmot
(vnitrostavenistni doprava). Pfesun hmot tak bude rozdélen rovnomérné do cen vSech poloZek.
PFesun hmot neni ve vykazu jako samostatna polozka a celkova nabidkova cena za Dilo tak musi byt
uvedena jiz v€etné pfesunu hmot.
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B. Systém a €lenéni vykazu vym ér

B.a)Pouzity systém vykazu vym ér

~ rv

Struktura vykazu vymér je prevzata z vSeobecné pouzivaného zplsobu rozpoctovani rozsifeného
v Ceské Republice - dle metody firmy ,URS PRAHA", dostupné na internetové adrese http://www.cs-
urs.cz/.

Polozky vykazu vymér jsou prehledné sefazeny v tabulkach, kde jsou v jednotlivych sloupcich
uvedeny poradové Cislo, kéd poloZzky, pfesny popis praci a dodavek, mérna jednotka, celkové
vypoétené mnozstvi praci a dodavek, jednotkova cena a celkova cena.

Polozky, u nichz je kod doplnén poml¢kou a €islem, nejsou v cenicich URS obsazeny, ale jsou to
poloZky upravené.

Vykazy vymér jsou ¢lenény podle jednotlivych stavebnich objektl stavby nasledovné:

B.b) Clenéni vykazu vym é&r

Vykaz vymér dle dokumentace pro provadéni stavby zpracované dle vyhlasky €. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb,, o dokumentaci stavby.
Dokumentace je ¢lenéna na
* SO - Stavebni objekty
* PS - Provozni soubory

Tab 1. Clenéni stavebnich objektd

S0.01 Areal cCistirny odpadnich vod

$0.02 PFijezdova a aredlova komunikace COV

S0.03 Cerpaci stanice - stavebni ¢ast

$0.04 Gravitaéni stokova sit

$0.05 Tlakova stokova sit

$0.06 Vodovodni fad COV

S0.07 Pfelozka vodovodu a plynovodu

S0.08 PFipojky na gravitacni kanalizaci

S0.09 Napajeni technologie €OV, vnitni elektroinstalace

Tab 2. Clenéni provoznich souborti

PS.01 Technologie ¢isténi odpadnich vod

PS.02 Napajeci a provozni rozvod silnoproudu COV
PS.03 Méreni a regulace COV

PS.04 Vystrojeni ¢erpacich stanic

PS.05 Napajeci a provozni rozvod silnoproudu pro €S
PS.06 Méveni a regulace cerpacich stanic

Jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory jsou ve vykazu vymér rozdéleny na dalSi dil¢i
vykazy — napf. pro kazdou jednotlivou stoku gravitacni kanalizace samostatné.

Dale vykaz vymér obsahuje navic samostatny vykaz vymér, ktery obsahuje vedlejSi a ostatni
néklady dle 89 a 10 vyhl. 230/2012.
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B.b.1) SO01 — Areél ¢istirny odpadnich vod

Vykaz je rozdélen na dil€i ¢asti:
* SOO01-A- Provozni budova,
* SO001-B- Zemni prace,
* S0O01-C-Spodni stavba.

Kazda ¢ast obsahuje vykaz vymér vSech zhotovovanych praci a dodavek HSV a PSV. Ve vykazu
vymeér je uvedeno z jaké projektové dokumentace a jak byly hodnoty uvaZzovany.

B.b.2) SO02 — Ptijezdova a arealova komunikace COV
B.b.3) SO03 — Cerpaci Sachty — stavebni éast

Kazda jednotliva ¢erpaci Sachta ma svij vlastni vykaz. Jsou vytvoreny jednotlivé listy (soubory)
s kddem stavby dle oznaceni Cerpaci Sachty. Vykaz vymér obsahuje vSechny stavebni a vykopové
prace vCetné ceny za prefabrikované Zelezobetonové jimky. Vystrojeni Cerpacich stanic je feSeno
v rdmci provozniho souboru PS.04.

B.b.4) SO04 — Gravita €éni stokova si t’

Kazda jednotliva stoka gravitacni stokove sité ma svij vlastni vykaz. Jsou vytvoreny jednotlivé
listy (soubory) s kodem stavby dle oznaceni stoky. Vykaz vymér obsahuje vSechny stavebni a
vykopové prace, potrubi a odbo¢né tvarovky a kanalizaéni Sachty.

B.b.5) SOO05 — Tlakové stokové si t’

Pro kazdy ze 3 vytlaku je zpracovan samostatny poloZkovy vykaz vymer.
B.b.6) SO06 — Vodovodni fad

Ve stavebnim objektu je feSen vodovodni fad pro zasobovani prov. budovy COV pitnou vodou.
B.b.7) SO07 — PfeloZzka vodovodu a plynovodu v ulici 1.

Stavebni objekt SO.07 feSi prekladani sité vodovodu a plynovodu vEetné dotéenych pfislusnych
domovnich pfipojek. PfeloZky budou provadény v soubéhu s ukladanim stok v ulici 1. Mje.

B.b.8) SO08 — Pfipojky na gravita €ni kanalizaci

Je zpracovan vykaz vymér pro nové budované splaskové kanaliza¢ni pfipojky na nové a stavajici
stoky v ulici Svermovska a VII. Ulice. Pfipojka je FeSena v &asti od odbo&né tvarovky na stoce po
vytaZzeni mimo komunikaci. Zbyla ¢ast pfipojek na soukromych pozemcich bude feSena dodavatelsky
na naklady majitelt pfipojovanych nemovitosti.

B.b.9) SO09 — Napéjeni technologie COV, vnit ini elektroinstalace
B.b.10) PS01 — Technologie €iSténi odpadnich vod

Vykaz je rozdélen na dil€i ¢asti:
« PSO01 - COV - Technologie a vystrojeni COV,
« PS01 - CS4 — Vystrojeni &erpaci stanice a retenéni nadrze COV
 PSO01 - JSV - Vystrojeni jimky svaZzenych vod

B.b.11) PS02 — Napajeci a provozni rozvod silnoprou  du COV

Vykaz je rozdélen na dil€i ¢asti:
 PSO02 - MONT - Rozvadé&¢ silnoproudu - montaze,
« PS02 — RM1 — Rozvadég silnoproud COV

3 pro-ject

PROJECT ISA s.r.0.

Autorizovana kancelar:

Vodohospodarské stavby, Technologicka zafizeni staveb, Technika prostredi staveb
Tel: 222 365 391

email: info@pro-ject.cz

strana 7



ODKANALIZOVANI OBCE VINARICE 04/2013
DPS
F.b Popis vykazu vymér a poZadavky na zhotovitele

B.b.12) PS03 — MéFeni a regulace COV
B.b.13) PS04 — Vystrojeni €erpacich Sachet

Vykaz je rozdélen na dil¢i ¢asti:
« PS04 - CS01 - Technologie &erpaci stanice CS1,
« PS04 — CS02 — Technologie &erpaci stanice CS2,
« PS04 — CS03 — Technologie &erpaci stanice CS3,

B.b.14) PSO05 — Napajeci a provoni rozvod silnoproud  u €erpacich Sachet

Vykaz je rozdélen na dil¢i Casti:
« PS05 - MONT — CS1 — Rozvadég silnoproud — montaze CS1,
« PS05 - MONT — CS2 — Rozvadé¢ silnoproud — montaze CS2,
« PS05 - MONT — CS3 — Rozvadé¢ silnoproud — montaze CS3,
« PS05 - RDP1 — Rozvadéé silnoproud CS1
« PS05 - RDP2 — Rozvadéé silnoproud €S2
« PSO05 - RDP3 — Rozvadéé silnoproud CS3

B.b.15) PS06 — M éfeni a regulace ¢&erpacich stanic

Vykaz je rozdélen na dil¢i ¢asti:
« PS06 — MaR — CS1 — Méfeni a regulace CS1,
+ PS06 — MaR — CS2 — Méfeni a regulace CS2,
« PS06 — MaR — CS3 — Méfeni a regulace CS3,

B.b.16) Vedlejsi a ostatni naklady

Vykaz obsahuje polozky, neuvedené ve vykazech vymér k jednotlivym provoznim souborim a
stavebnim objektdm. Céstky na pokryti t&chto nakladi budou uvedeny jednou jedinou &astkou pro
cely rozsah stavby. Obsah téchto ndkladu bude odpovidat 89 a 810 vyhlasky €. 230/2012.

Ve vykazu jsou obsazeny nasledujici polozky:

B.b.16.1) Vedlejsi rozpoctové naklady

VedlejSimi naklady jsou néklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spolec¢né pro celou stavbu,
nezahrnuté v obsahu polozek stavebnich praci stavebnich objektld nebo provoznich soubor(. Jedna
se zejména o naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci stavenisté, ztizené vyrobni
podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud vyplyvaji
Z pfislusné dokumentace a jsou pro fadné zhotoveni stavby nezbytné.

Tab 3. VedlejSi rozpoctové naklady

1 Vvo01-101 Vytyceni stavajicich siti

2 | V01-102 Vytyceni stavby

3 |VvV01-103 Pasportizace stavajiciho stavu

4 V01-104 Zafizeni stavenisté

5 | V01-105 Provozni vlivy

6 |V01-106 Navrh dopravné inZzenyrskych opatieni
7 | V01-107 Dopravné inZenyrska opatieni

8 VO01-108 Uklid, odvoz a likvidace odpadu
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Tab 4. Ostatni naklady

7 | 001-101 Stavenisté

8 | 001-102 Zkousky a revize

9 | 001-103 Pfedani a prevzeti dila

10 | 001-104 Financ¢ni naklady

11 | 001-105 Podminky dotacnich programt

B.b.16.1.1.Vytyceni stavajicich siti

Polozka obsahuje naklady na obnoveni platnosti vyjadieni spravcl siti a vyty€eni stavajicich
inZenyrskych siti véetné veskerych poplatkd firmam opravnénym vyty€ovat stavajici sité.

B.b.16.1.2.Vytyceni stavby
Polozka zahrnuje naklady na zajiSténi vychozich vyty€ovacich (daji (vychozi vytyGovaci a
vysSkové body), provéfeni stavajicich vySkovych koét terénu a vySkovych kot a polohy staveb
vyznamnych z hlediska pfedmétné stavby a provéfeni souladu téchto (daji s projektovou
dokumentaci. Déle poloZka zahrnuje veSkeré vyty€ovaci prace pro realizaci pfedmétné stavby.

B.b.16.1.3.Pasportizace stavajiciho stavu

Bude provedena komplexni fotodokumentace stavajicich objektu v pfilehlé vystavbé. Zahrnuje
pofizeni, zpracovani a archivaci fotodokumentace pfed zapocetim, v pribéhu a po dokonéeni
vystavby.

Dale bude provedeno posouzeni stability zvliasSté ohrozenych objektt v blizkosti vykopovych praci
statikem, v€etné pasportizace stability téchto objektu.

Bude zajiStén geolog pro posouzeni aktualni geologie zastizené pfi vykopovych pracich na
stavenisti.

B.b.16.1.4.Zafizeni stavenisté

Zhotovitel pfipravi na stavenisti veSkeré instalace nutné pro provadéni a dokonceni stavby.

Plochy pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, mezideponie a dalSi pfipadné plochy budou
zhotovitelem pronajaty v souladu s podminkami pfislusné obce (dle mistnich vyhlasek, stanoveni cen
pronajmu jednotlivymi obcemi).

Cena polozZky ,Zafizeni staveniSté" bude zahrnovat i plan organizace vystavby (POV). Do ceny
polozky ,Zafizeni stavenisté" zahrne zhotovitel i ndklady spojené s pojisténim, udrZzbou zafizeni
stavenisSté a deponii, ostrahou a na opatfeni spojenad s ochranou proti povodni. Dale bude cena
obsahovat provoz a udrzbu zafizeni stavenisté, vCetné pronajmu budov (staveniStnich bunék),
pozemk( a Uhradu nakladd na energie, vodu, sto¢né atd., naklady na mezideponie (pronajem,
poplatky atd.), zabor pozemkd, poplatky za omezeni provozu.

Objekty zafizeni stavenisté budou umistény tak, aby zabezpecily volny prachod po stavajicich
komunikacich. Objekty zafizeni staveniSté budou zfizeny a provozovany v souladu s platnymi
hygienickymi, bezpeé&nostnimi a protipozarnimi predpisy, platnymi v CR. V projektové dokumentaci
neni uvazovano napojeni provozu staveniSté na stavajici sité. Dodavka elektrické energie bude
zajisténa mobilnimi benzinovymi agregaty. Na tyto rozvody budou napojeny objekty zafizeni
stavenisté (stavenistni bunky). Vlastni rozvod bude splfiovat pfislusné technické normy a nafizeni, s
dirazem na bezpeénostni a poZarni predpisy, platné v CR (pokladka a umisténi kabeld, kizeni s
komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfisluSné ochrany proti klimatickym podminkam
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apod.). V pfislusnych mistech stavby bude rozvod zakonCen stavenistnim rozvadéfem. Tyto
rozvadéCe musi umoznit osazeni podruzného méfeni v pfipadé vyuziti téchto rozvodu pro jiného
pfimého dodavatele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovan a demontovan na naklady
zhotovitele.

Veskerd zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) pfimo na staveniSti a v okoli stavby, ktera
nekoliduje s novou vystavbou, nesmi byt naruSena a je nutno ji chranit, napf. dfevénym bednénim,
sejmutim ornice apod., v souladu s vyhlaskou CSN/DIN 18920 Ochrana strom(, porostt a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfi dokonceni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho
nez byl ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté zhotoviteli. PUvodni stav stavenisté pred zapocetim
vystavby dodavatel stavby zdokumentuje za pomoci fotodokumentace na vlastni naklady.

B.b.16.1.5.Provozni vlivy

Polozka zahrnuje naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v dusledku nepreruseného
dopravniho provozu na stavenisti nebo jeho bezprostfednim okoli.

Dale poloZka zahrnuje pfipadné havarijni opravy pfi naruSeni a rekonstrukci stévajicich
inZenyrskych siti.

B.b.16.1.6.Navrh dopravné inZzenyrskych opatreni

Naklady v této poloZce budou obsahovat vypracovani navrhu dopravné inZenyrskych opatfeni dle
zpracovaného harmonogramu dodavatele véetné projednani pFedloZzeného DIO na Policii CR,
zajisténi a ziskani dopravné-inzenyrského rozhodnuti,

B.b.16.1.7.Dopravné inzenyrskych opatreni

Ve vykazu vymér bude ocenéno osazeni provizorniho dopravniho znaceni (dle Schvaleného
navrhu DIO — viz. B.b.16.1.6.) a nasledné& obnova vodorovného i svislého dopravniho znaceni po
dokonceni dila.

B.b.16.1.8.Uklid, odvoz a likvidace veskerého stavebniho odpadu.

Ve vykazu vymér budou ocenény veSkeré néklady spojené s uklidem, odvozem a likvidaci
veSkerého odpadu vzniklého pfi provadéni stavebnich a montaZnich praci. Zhotovitel je povinen
nakladat s odpady v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho zménou ¢&. 314/2006 Sb.
a jeho provadécimi predpisy.

B.b.16.2) Ostatni ndklady
Ostatnimi naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti dodavatele vyplyvajici z jinych
podminek provedeni stavby (zejména obchodni podminky) neuvedené v souborech polozek
stavebnich praci ani v jejich obsahu. Ostatnimi néklady jsou zejména néklady na vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, nédklady na geodetické zamérfeni dokon&eného dila,
naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu.

B.b.16.2.1.Stavenisté

V ramci této polozky zhotovitel vycisli ndklady spojené s provozem stavenisté, které mu vzniknou
podle podminek smlouvy. PoloZzka bude zahrnovat poplatky za energie spotfebované v celém
prabéhu vystavby, nezbytné dopliujici prdzkumné prace v rdmci stavenisté, zajiSténi souhlasu pro
nakladani s vodami pfi €erpani vody z vykopl v prabé&hu vystavby, zajisténi pfistupu (pfipadné i
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prijezdu dle projektu DIO) k nemovitostem po dobu vystavby, nahradu Skod zplsobenych stavebni
¢innosti na objektech tfetich osob (obnova dopravnich znacek, plotud, sloupd, apod.).

Dale bude poloZka zahrnovat vypracovani detailniho harmonogramu vystavby a harmonogramu
kontrol a kontrolnich dnd. Cena bude také obsahovat veSkeré naklady spojené s provedenim
archeologického prizkumu ve vazbé na stavebni povoleni a zakon & 20/1987 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zhotovitel zahrne do svych praci néklady spojené s pfipadnym poZadovanym
prizkumem osobou opravnénou tento prizkum provadét a veSkeré pfipadné néklady vzeSlé ze
skute€nosti zjisténych béhem archeologického prazkumu.

B.b.16.2.2.Zkousky a revize

Tato polozka obsahuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provadénim zkouSek a revizi
predepsanych technickymi normami nebo objednatelem a které jsou k provedeni dila nezbytné. Déle
do této polozky patfi naklady na vypracovani provoznich fadd pro zkuSebni &i trvaly provoz, véetné
nakladl na predani vSech navodu k obsluze a Udrzbé pro technologicka zafizeni a véetné zasSkoleni
obsluhy objednatele.

Do této polozky také patfi ndklady zhotovitele na u€ast na zkuSebnim provozu v&etné vSech rizik
a nakladu vyplyvajicich z nutnosti zasahu ¢i Uprav zkouSenych stavebnich objektt &i provoznich
soubord.

Dale zde budou zahrnuty naklady na dodani protokolt o splnéni kvality, protokold o provedeni
tlakovych zkouSek, doklady ,ProhldSeni o shodé&" u pouzitych material a vyrobkd pro kolaudaci
stavby.

Dale polozka obsahuje zkousky hutnéni zpétnych zasypu vSech vykopu.

Déale polozka zahrnuje tlakové zkousSky gravitani kanalizace, osazeni 2 ks uzavérd potrubi,
natlakovani Useku vodou, provedeni tlakové zkousky, sbér dat, vyhodnoceni a vystaveni zkuSebniho
protokolu pro kolaudaci stavby. Utésnéni pfipojek je soucCasti samostatného rozpoc&tu stavebniho
objektu Pfipojky na gravitacni kanalizaci.

Bude provedena komplexni kamerova prohlidka vSech Uusek( gravitatnich stok, vcetné
vypracovani protokoll téchto prohlidek pro kolaudaci stavby.

B.b.16.2.3.Pfedani a prevzeti dila

PoloZka zahrnuje geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby a vypracovani dokumentace
skuteéného provedeni stavby. PoloZzka bude dale obsahovat zajiSténi vSech povoleni a dokumentu
potfebnych ke kolaudaci stavby a kuzivani stavby a predani hotové, zkolaudované a
provozuschopné stavby investorovi.

Geodetické zaméreni musi obsahovat nasledujici naleZitosti:

» technické zprava,

e seznam souradnic a vySek trasy inZenyrské sité - seznam musi obsahovat €islo bodu,
souradnice X, Y, Z a poznamku se slovnim popisem zafizeni,

» seznam parcel dot€enych trasou inZenyrské sité,

o zakres trasy inZzenyrskeé sité do snimku KN,

» vykres trasy inZenyrské sit&, v&etné popisu druhu materialu a dimenze zamérovaného potrubi
- pro zaméfeni skute€ného stavu tras inZenyrské siti musi byt pouZit soufadnicovy systém JTSK a
vysSkovy systém Balt po vyrovnani. PoZzadovana pfesnost podrobnych bodu polohopisu a prabéhu
inZenyrské sité je charakterizovana stfedni polohou soufadnicovou chybou +/- 0,14 m (3. tfida
presnosti). Soucasti geodetického zaméreni je U€elovd mapa nejbliz§iho okoli, obsahujici standardni
prvky polohopisu a vySkopisu zobrazované v béznych ucelovych mapach. Vykres trasy budovanych
inZenyrskych siti bude pfedan v digitalni podobé - ve formatu *.dwg, popf. *dxf.
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Dokumentace skuteéného provedeni
€. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaSka €. 499/2006 Sb,, o dokumentaci stavby.

bude odpovidat

rozsahu a d&lenéni

dle vyhlasky

Mimo uvedené bude obsahovat kompletni seznam pouzitych materialt, PD se zakreslenim vSech
zmén oproti DPS, polohové a vySkové geodetické zaméreni vSech siti, prfelozek a pfipojek, loml a
armatur pfed zasypem (na novych i odkrytych stavajicich sitich) v pfedepsanych forméatech. Budou

pouZzity systéemy:

» vyty€eni: jednotna soufadnicova sit JTSK,

» vySkovy systém: Balt po vyrovnani,
* u liniovych staveb elaboréat pro uloZzeni vécnych bfemen do katastru nemovitosti

B.b.16.2.4.Financ¢ni naklady
Budou zohlednény naklady na pojisténi dodavatele vyZzadovana zadavaci dokumentaci.

B.b.16.2.5.Podminky dotacnich programu

Tato poloZka zahrnuje zejména naklady na vyrobu a umisténi propagacnich a informacnich
billboardd, tabuli, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

B.c)Forma zadavani ceny do vytvo

fenych vykaz G

B.c.1) Zadavani cen do elektronického zadani XLS

Predkladany soubor *.xIs obsahuje celkem 88 list  u:

Tab 5. Pocet listt v souboru vykazu vymér

Rekapitulace stavby pocet listii v souboru 1
OoSsT pocéet listi v souboru 1

PSO1 pocet listli v souboru 3

PS02 pocet listli v souboru 2

PS03 pocéet listli v souboru 1

PS04 pocéet listli v souboru 3

PS05 pocet listli v souboru 6

PS06 pocéet listli v souboru 3

SO001 pocéet listli v souboru 3

S002 pocet listli v souboru 1

S003 pocet listli v souboru 3

S004 pocet listl v souboru 52

SO05 pocet listli v souboru 3

S006 pocet listli v souboru 1

S007 pocéet listl v souboru 2

SO08 pocéet listl v souboru 1

SO009 pocet listli v souboru 1
Pokyny pro vyplnéni pocet listii v souboru 1
Celkovy pocet listt 88
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* Rekapitulace stavby — automaticky pocitany list poskytujici pfehled stavby. Uchazeé€ o
vefejnou zakazku nic nevypl nuje.

» Ostatni ndklady — uchaze ¢ o vefejnou zakazku vyplni

» Polozkové vykazy vymér jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl (viz. Tab
5) — uchaze € o vefejnou zakazku vyplni

» Pokyny pro vyplnéni — informachni list Uchaze € o vefejnou zakazku nic nevypl nfuje.

Pro otevrfeni souborl XLS pouzije uchaze¢ v pfipadé potfeby néktery z volné dostupnych

softwaru pracujici se soubory XLS.

Uchaze¢ o vefejnou zakézku musi svou nabidku zpracovat v souladu s pokyny popsanymi

vySe v tomto odstavci a odevzdani musi provést ve formatu XLS nebo jingym kompatibilnim. PouZity
systém a zpusob zpracovani nabidky musi byt pro celou stavbu jednotny a v Zadném pfipadé nezle
kombinovat rizné formaty.

B.d) Obsah jednotkovych cen

Uchaze€ nabizi v tendrovém fizeni pevné jednotkové ceny v K¢&,- platné az do konce vystavby.
Jednotkové ceny obsahuji zejména:

vSechny materidlové a vedlejSi materidlové naklady, pfisluSenstvi a stavebni pomocné
materialy, ¢ast dopravnich nakladd mimo stavenisté

veSkeré mzdové a vedlejSi mzdové naklady, dané, naklady na dozor, odmény, odlu¢né, jizdné
a vedlejsi polozky a vydaje,

naklady na vykladku, skladovani a rozdéleni vSech predanych dodavek, urCenych
k zabudovani,

naklady na vybaveni, zajisténi, osvétleni a vytapéni pracovist, naklady na stroje, pomocné
nafadi, mechanizaci, leSeni, skladovaci plochy a prostory a na zhotoveni pracovnich
pFistfeSku zhotovitele,

naklady na vyfizeni vstupl na jednotlivé pozemky, naklady na ¢astec¢né uzavfeni a uzivani
vefejnych komunikaci, jsou-li nutné pro provadéni stavby. Vzniklé administrativni poplatky jsou
soucasti nakladu zhotovitele a nebudou zvlaSt hrazeny. Soucasti jsou rovnéz naklady na
ochranu navazujicich nebo sousedicich pozemkd proti zne€iSténi nebo poskozeni a jejich
odstranéni.

néklady na ochranna opatfeni pro provedené prace az do doby jejich prevzeti,

vyklizeni stavenisté a odvoz veSkerého stavebniho materialu po ukon&eni praci,

naklady na provedeni zkouSek konstrukci, zhotoveni vzorkl, kontroly méfeni, zkouSky a
individualni vyzkouseni, mimo komplexni zkousky zafizeni,

vykony kompletace stavebni a technologické ¢asti stavby,

veSkeré vedlejSi nebo rezijni vykony, které jsou potfebné pro dokonalé a komplexni provedeni
praci.

B.e)Naklady vyjmuté z obsahu jednotkovych cen

V jednotkovych cenach vykaz( vymér jednotlivych poloZzek praci a dodavek nejsou obsazeny
néklady specifikované v odstavci B.b.16) Vedlejsi a ostatni naklady.

B.f) Zkratky

HSV - hlavni stavebni vyroba

PSV - pfidruzena stavebni vyroba

DPH - dan z pfidané hodnoty

JKSO - jednotna klasifikace stavebnich objektl
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« CSN - eska statni norma

* ON - oborova norma

* ZRN - zakladni rozpoctové naklady

e M- montaz

e ZS - zafizeni stavenisté

* MJ - mérna jednotka

e S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sité katastralni
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C. PozZadavky na pouZzité armatury a technologie

Veskeré pouzité armatury a tvarovky budou z tvarné litiny a musi spliovat poZadavky tézké
antikorozni ochrany — technologii dozorovanou odbornou spoleénosti GSK. K pouzitym vyrobkim
musi byt pfedloZen doklad o ¢lenstvi GSK.

Spojovaci material budou vzdy pouze nerezové Srouby opatfené povrchem proti zadfeni pfi
montazi, matice a podlozky budou také nerezove, min A2.

Plastové vyrobky budu s hygienickym atestem.

Veskeré pouzité vyrobky budou mit ProhlaSeni o shodé na zakladé platnych Zakont v CR, Vvé&.
Hygienickych atest.

Doba zaruky bude 10 let na armatury, 2 roky na hydranty a regulac¢ni ventily.

Dodavatel armatur pisemnou formou potvrdi spolehlivost armatur prohlaSenim, Ze v pfipadé
opravnéneé reklamace budou uhrazeny veskeré pfimé Skody spojené s uznanou vadou vyrobku. Toto
prohla3eni je vhodné potvrdit dokladem o sjednaném pojisténi v tomto duchu s minimalni pojistnou
¢astkou 20 mil. K&.

Soupata:

Soupétka pro umisténi do zemé& i do armaturni Sachty musi byt vyrobena z tvarné litiny EN-GJS-
400 nebo EN-GJS-500 dle normy EN1171.

Tvarna litina musi byt po celé ploSe vné i uvnitf opatfena téZkou antikorozni ochranou, vyrobce
musi deklarovat, Ze Soupéatka jsou dozorovana sdruzenim GSK. VeSkeré dily musi byt z
nekorodujicich materiald. Klin musi byt mékce tésnici a ,bodové" vedeny, vedeni opatfené kluznym
prvkem. Vedeni vietene nesmi mit pfimy kontakt s litinou z divodu elektrolytické koroze (uloZeni v
plastu nebo mosazi po celé délce vedeni vietene).

Vieteno Soupatka bude z nerezové oceli s valcovanym zavitem, uzavieni armatury vzdy otacenim
vietene doprava.

Télo a viko musi byt spojeno Srouby, Srouby nesmi byt vystaveny pfimému kontaktu se zeminou
nebo vodou. Standardni material Sroubt bude nerez ocel.

Klin musi byt mékce tésnici, celovulkanizovany vné i uvnitr.

Stavebni délka Soupatek bude F4 nebo Fb5.

Hydranty:
Hydranty budou splfiovat poZzadavky na materiél télesa hydrantu - tvarna litina, budou opatfeny

vnéjsi + vnitini povrchovou Upravou — téZzka protikorozni ochrana epoxidovym praskem dle sdruzeni
kvality GSK, mechanické soucasti budou v provedeni nerez, hydranty budou mit celovulkanizovany
tésnici pist.

Hydranty musi mit automatické odvodnéni hydrantu po Uplném uzavieni, vyvod odvodnéni bude
chranén proti ulomeni.

Hydranty musi splfiovat mozZnost vymény tésniciho pistu bez vykopu.

Tlakova tfida hydrantd bude min. PN 16.

Vyvod vody bude chranén vickem pfipevnénym fetizkem

Zemni soupravy:

Zemni soupravy budou teleskopické v zavislosti na hloubce uloZeni potrubi. Zemni soupravy
teleskopické budou s moznosti pouZiti jak podkladové desky, tak plovouciho poklopu, s plastovou
posuvnou chrani¢kou, ovladaci bude ty€e s povrchovou antikorozni Upravou (pozink nebo nerez) a
spojovacimi prvky (Eepy) v provedeni nerez.
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Zemni souprava musi byt po montazi pevné spojena s ovladanou armaturou, toto spojeni viak
musi umoznit i pfipadnou jednoduchou demontaz.
Unéseci ¢tyrhran zemni soupravy bude v provedeni z tvarné litiny nebo nerez.

Poklopy a oznacovani armatur v zemi:

Na ochranu ovladacich koncl zemnich souprav Soupat a hydrantd se pouZivaji Soupéatkové
poklopy a hydrantové poklopy z tvarné litiny s teplotni odolnosti min. 250°C, v konstrukci dle dopravni
tfidy zatiZeni.

Poklop musi byt stabilné osazen na distanéni podloZce, prefabrikatu, vySkové pfizpusoben
okolnimu terénu, zpevnéné plose, a je-li to mozné, tak se terén smérem od poklopu vyspaduje.

Podle mistnich podminek se armatury oznaéi tabulkou umisténou na viditelném misté —
v zastavéném Uzemi na zdi budov nebo na &asti plotu, v nezastavéném Uzemi na sloupku s bilymi a
modrymi pruhy v souladu s CSN 75 5025 ,Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sit&").

Poklopy musi byt oznaeny symbolem voda nebo kanalizace.

Pfechod z PE potrubi na pfirubu bude proveden osazenim specidlni litinové pfiruby
s mechanickym zajiSténim proti posunu z nasledujicich materiald:
e pfiruba a upinaci krouzek: tvarna litina GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou
» tésnici krouzek s chlopnémi: EPDM nastalo mazané
* ploché tésnéni: EPDM
» svérka: Ms 58 (od DN 300 Rg7)
* Srouby: nerez A2
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D. V3eobecné poZzadavky na zhotovitele

Zhotovitel si zajisti, aby byl plné informovan o lokalit&, pfistupech a podminkach na stavenisti, a to
nejen z informaci uvedenych v dokumentaci. Podanim nabidky zhotovitel potvrzuje, Ze se obeznamil
se vSemi aspekty a riziky realizace Dila a jeho provozu, a Ze tyto zohlednil ve své technické a cenové
nabidce.

Bez ohledu na to, Ze zhotovitel bude plnit poZzadavky na materidly a zpracovani, které jsou
uvedeny v tomto dokumentu, se zhotovitel sam uijisti, Ze veSkeré materialy a normy jsou adekvatni
pro fadné zpracovani dila.

Zhotovitel zahrne do své nabidky vSechny naklady souvisejici s realizaci stavby
a se zabezpecenim jejiho prabéhu (véetné pfisluSnych spravnich poplatkd), dale se socialnim
zabezpecenim pracovnikl, s bezpecnosti prace, apod. v rozsahu plné pokryvajicim vSechny ¢innosti
pfi vystavbé dle platné legislativy. Soucésti plnéni zhotovitele bude ivybaveni stavby z hlediska
pozarni ochrany, které vyplyvéa ze stavebniho Fizeni a obecné platnych pfedpisa.

Za pInéni zhotovitele se povaZuje téZ uvedeni vSech vystavbou dot&enych staveb, zafizeni, ploch,
povrchG v€etné pfistupovych cest apod., které nejsou pfedmétem objektové skladby Dila, do
puvodniho stavu. Tyto prace musi zhotovitel zahrnout do své cenové nabidky stejné jako néklady
spojené s ¢innosti v ochrannych pasmech inZenyrskych siti.

Rizenou skladku pro uloZeni pfebyte¢né zeminy si zajisti budouci zhotovitel v rdmci své cenové
nabidky. V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucésti praci
zhotovitele dale projednani a zajisténi povoleni této manipulace s podzemni vodu pFislusnymi organy
statni spravy a organizacemi hajicimi vefrejné zajmy. Naklady na méfeni mnozZstvi erpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (v€etné pfipadnych nékladi na Gpravu této vody pFed jejim
vypousténim) bude souc¢éasti nadkladl zhotovitele. Sou€asti nakladld zhotovitele je i pfipadné sto€né pfi
nutnosti odvadéni ¢erpanych vod do destové nebo jednotné kanalizace.

Zhotovitel musi dohodnout misto vypousténi a podminky vypouSténi se spravcem zafizeni
(vodniho toku, kanalizace) a podminky vypousténi.

Pokud bude v rdmci provadéni nezbytné kacet vzrostlou zeleri, bude soucésti praci zhotovitele
projednani a zajisténi povoleni pro toto kaceni u pfisluSnych organd statni spravy. Poplatky spojené s
kacenim a pfipadné i ur€ené nahradni vysadba bude soucasti nakladl zhotovitele. Zhotovitel provede
veSkeré stavebni a montazni prace a souvisejici €innosti v souladu s platnymi pfedpisy a normami.
Veskeré naklady zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni uvedenych v popisu vykazu vymér zadavaci
dokumentace, které nejsou predmétem konkrétnich poloZzek uvedenych ve vykazu vymeér, zhotovitel
do téchto polozek zapocte (rozpusti).

D.a)Normy a hlavni souvisejici p Fedpisy

Jestlize je ve smluvni dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt splnény u
dodavaného zboZzi a dodavanych materialt, u provedenych nebo testovanych objektd, budou platit
ustanoveni posledniho sou€asného vydani nebo revidovaného vydani pfisludnych norem nebo
zakon, které jsou platné v dobé podani nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Jiné normy
mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vysSi kvalitu nez uvedené normy a
zakony a budou akceptovany pouze s podminkou pfedchozi revize, kterou provede spravce stavby, a
ktery musi jejich pouZiti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predloZzeny spravci stavby pfinejmensim 28 dn0 pfed datem, kdy
zhotovitel poZaduje souhlas spravce stavby.

V pfipadé, Ze spravce stavby urci, Ze takto navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vyssi
kvalitu, zhotovitel spini pivodné vyZadované normy.
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D.a.1) Seznam norem

Seznam platnych €eskych technickych norem uspofadany podle nafizeni vliady vydanych k
provedeni zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zéakon(, ve znéni pozdé&jSich predpisli je mozné ziskat v Ceském normalizadnim institutu,
Biskupsky dvar 5, 110 00 Praha 1.

D.a.2) Hlavni souvisejici pravni p Fedpisy

Platné pravni predpisy jsou zvefejnény v Shirkach zakonu a Shirkach mezinarodnich smiuv. Tyto
sbirky je mozné ziskat na adrese http://www.mvcr.cz.

D.b)Charakteristika zbozi a material G pouzitych na stavbu

VesSkeré zboZi a materidly, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouZzité,
nejnovéjSiho typu a budou mit vSechna posledni projektova i materialova zlepSeni, pokud neni v
technické specifikaci konkrétni ¢asti stavby uvedeno jinak.

Pfed zapocetim stavebnich praci zhotovitel pfeda spravci stavby seznam subdodavatell a zdroju
materialu pro provadéni praci. Tento seznam mlZze byt béhem praci se souhlasem spravce stavby

meénén a doplfiovan. Na vyZzadani spravce stavby budou poskytnuty vzorky pro odsouhlaseni.
D.b.1) Materialové normy

Veskeré materidly, pouzité na stavb& musi vyhovovat pfislusnym CSN, pfipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v CR.

V pfipadé, Ze je v dokumentaci pfedepsana nerezova ocel, je vzdy vyZzadovana austeniticka
nerezova ocel.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana pfi prohlidkach a pfi predani a
pFevzeti dila nebo jeho asti.

D.b.2) Skladovani material @

Material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis. Rlzné druhy
materidlu musi byt skladovany oddélené, aby nedoSlo k jejich zdméné. Materiél, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zpusobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou lhdtu
pouZiti, nesmi byt na stavb& pouzit a musi byt na naklady zhotovitele neprodlené ze stavby
odstranén.

D.b.3) Manipulace a uziti material G

Materidlem smi byt manipulovano jen dle piedpist vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpist,
které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu.

Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouZit jen se souhlasem
investora stavby. ZpUsob opravy poSkozeného materidlu musi byt investorem odsouhlasen. Materidl
smi byt pouZit jen tam, kde je jeho uZziti pfedepsano projektem nebo bylo jeho pouZiti dohodnuto jinak.
Pokud byl zabudovan neschvéleny material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného
materialu na své naklady zhotovitel. Ten na své néklady téZ odstrani nebo opravi zabudovany
po3kozeny material.

D.c)Podminky uzivani tzemi stavby
D.c.1) Poradek na stavenisti

Zhotovitel je odpovédny za udrzbu stavenisté a jednotlivych pracovist, neprodlené odstrani ze
stavenisté veSkery odpad a jiny prebyte¢ny material. VSechny materialy, zafizeni a pfislusenstvi
budou fadnym zpisobem rozmistény, skladovany a urovnany.
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Kazdy den na zavér stavebnich praci uklidi zhotovitel veSkeré nedistoty, Stérk a dalsi cizorody
material ze v3ech ulic a cest, ktery byl zanechan v prabéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat
omyvani vodou, mechanické kartaCovani a v pfipadé potfeby pouZiti manualni prace tak, aby bylo
dosaZzeno poZadovaného standardu srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivnénymi stavebni
¢innosti. Bezprostfedné po zavére€ném zasypu potrubi zhotovitel odklidi veSkery stavebni odpad,
prebytek vytéZeného materialu a jiné hmoty a dokonc&i obnovu vSech oploceni, pfikopu, propustkd,
dopravnich znacek a dalSich objektl. Odstranéni veSkerého tohoto materialu bude provedeno na
skladku odpadu schvéalenou pfislusSnym Gfadem, do jehoZz kompetence zafizeni na likvidaci odpadu
spada. Protokol o pfedani a prevzeti praci nebude vydan, dokud zhotovitel neodstrani vSechna strojni
zafizeni, pfisluSenstvi, provozovny a odpadni material ze stavenisté a dokud nebude stavenisté
uvedeno do pavodniho stavu (odsouhlasi spravce stavby).

Pfistup na stavenisté

Pfed zahajenim provozu staveniSté preda investor dila zhotoviteli stavby jména a adresy
prislusnych vlastnikli pozemk( a obyvatel. Zhotovitel vyrozumi pisemné investora ve 21ti dennim
pfedstihu o jeho zaméru zahajit prace v kazdé oblasti, kterd se dotykd vlastnickych prav majitelt
nemovitosti a obyvatel. Po odsouhlaseni investorem (do 7 dni) zhotovitel pfeda oficialni ozndmeni o
zaméru zahajit takové prace vlastnikim a drzitelm vSech pozemkdl, na kterych maji byt stavebni
prace provadény (nebo kde je poZzadovan pfistup). Toto oznameni bude zaslano doporucené postou
nebo doru¢eno osobné pokud mozno v dostate¢ném pFedstihu, za normalnich okolnosti minimélné 14
dni pfed vstupem na stavenisté - pokud se nejedna o mimofradné okolnosti.

D.c.2) Priazkum silnic, nemovitosti a pozemk

Pfed vstupy na pozemky zafidi zhotovitel stavby podle potfeby spole¢né se spravcem stavby,
spravcem komunikaci, vlastniky a obyvateli prizkum stavu silnic, nemovitosti a pozemku vcetné
stromda, pfi kterém zhotovitel na své naklady pofidi fotograficky, pfipadné video zaznam existujiciho
stavu. Fotografie a zaznamy zhotovitel pfehledné oznaci datem a pfisluSnymi odkazy.

D.c.3) Vyskové roviny a zam érné body

Zhotovitel si zajisti soufadnice a vySky bodd podrobného bodového pole na katastralnim Gradé,
popf. dalkovym pfistupem na internetovych strankach CUZK na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/.
Pro vyty€eni stavby zhotovitel pouZzije stabilizovanou méfi¢skou sit. Trasy navrhovanych siti a body
objektu jsou v situaci jednoznaéné uréeny soufadnicemi jednotlivych bodl v soufadnicovém systému
JTSK. VySkovy systém je Balt po vyrovnani.

Zhotovitel provéfi, Ze stavajici vySkové koéty terénu a kéty a polohy staveb, které jsou podle
smlouvy vyznamné z hlediska stavebnich praci, jsou spravné. Jestlize zhotovitel zjisti nesoulad mezi
skute€nosti a predanymi daty, musi to oznamit spravci stavby tak, aby byl rozpor vyifeSen pfed
zahajenim praci. Pfesnost vyty¢ovacich bodl musi odpovidat poZadované presnosti stavby.

D.c.4) Oploceni a ohrazeni stavenist é a vstupni brany

Zhotovitel je se zavazuje, Ze zajisti néleZzité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité
zabezpecleni stavenisté s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti
vyskytovat (ohrazeni vykopu, osvétleni.).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZzovat veskeré oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran
a bez prodleni opravi vSechny zavady. Na doCasné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby pFistup
jednotlivym vlastnikim pfilehlych pozemkd. Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany budou
ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace nebudou
ukonceny tak, aby pfislusna ¢ast stavenisté byla pfedana k uzivani.

DocCasné oploceni kolem vSech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch stavenisté
vybuduje zhotovitel stavby pfed zahajenim praci na pfisluSnych plochach. Sou¢asné zhotovitel zajisti
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bezpecnost na stavenisti po celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, Ze toto docasné oploceni
spliiuje pozadavky vSech zdravotnich a bezpeénostnich predpist, které jsou platné v Ceské
republice, zvlasté s ohledem na bezpecénost vSech osob na stavenisti.

Podrobné feSeni doCasného oploceni a ohrazeni, které ma byt pouZito kolem ploch stavenisté,
bude dohodnuto se spravcem stavby nejméné 7 dnll pfed pouzitim ploch.

Zhotovitel nebude pouzZivat staveniStniho a kombinovaného oploceni jako prostfedku pro
propagaci a reklamu.

D.c.5) Zasahovani do zajmu vlastnik G pozemk G

Zhotovitel bude provadét stavebni €innost pouze v rozsahu stavenisté nebo na dohodnutych
plochach, soucasné bude instruovat své zaméstnance, aby nevstupovali na cizi pozemky a
dodrzovali prava vlastnikd, mistni nafizeni a predpisy.

Zhotovitel je povinen respektovat veSkerd pisemna ujednani s vlastniky dotéenych pozemkad,
ktera byla uzaviena béhem projektovych praci a béhem vefejnopravnich projednani stavby. Pokud
zhotovitel stavby uzavie dodate¢né dohody s maijiteli nebo drziteli pozemka ohledné pouZiti ploch,
které nejsou specifikovany ve smluvni dokumentaci, musi pfed vstupem na tyto plochy ziskat
pisemnou smlouvu s majiteli nebo drziteli, ktera bude definovat rozsah a terminy zéboru a uzivani.
Kopii této smlouvy uloZi zhotovitel u investora.

Jakékoliv poskozeni soukromého majetku bude podléhat odpovédnosti zhotovitele. Pred
schvélenim konecné platby spravcem stavby bude zhotovitel pozadan, aby mu poskytl pisemné
vyjadreni vlastnik(l stavbou dotéenych nemovitosti.

Zhotovitel stavby nesmi povolit Zadnému ze svych zaméstnancu nebo subdodavatell pfinaSet
stfelné zbrané nebo jiné nebezpecné predméty na stavenisté. Na soukromé pozemky se nesmi vodit
Zadni psi ani jina zvifata, s vyjimkou hlidacich pst bezpecnostni sluzby, jejichZ vstup musi podléhat
souhlasu vlastnika anebo drzitele.

Zhotovitel stavby bude odpovédny za odstranéni veSkeré vegetace uvnitf ploch s pravem vstupu
nebo s povolenim cesty. Toto ustanoveni bude vykonavano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
povolenimi.

D.c.6) Postup p fFi stiznostech a pozadavcich

Zhotovitel pisemné vyrozumi investora bezprostfedné po vzniku jakékoliv Skody nebo zranéni
zplsobeném provadénim stavebnich praci.

Podrobnosti stiznosti, pozadavki nebo upozornéni predkladanych zhotoviteli tfeti stranou budou
neprodlené ozndmeny spravci stavby. Ten obdobnym zpusobem pfeda zhotoviteli vSechny takové
stiznosti, upozornéni nebo pozadavky, které mu byly pfedloZeny pfimo.

Zhotovitel stavby urychlené vyfidi vSechny stiznosti, naroky, Skody nebo zranéni vlastniki a
obyvatel a neprodlené pisemné informuje investora o zpasobu vyfizeni. Pro U¢ely nahrad za jakékoliv

4

zranéni ¢i Skody zpUsobené provadénim stavebnich praci tfetim osobam bude zhotovitel pojistén.
D.c.7) Ochrana proti poSkozeni

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna preventivni opatfeni k zabranéni poskozeni silnic, cest,
nemovitosti, pozemku, stromd, kofenu, plodin, hranic a dalSich objektl, a déle zafizeni
vefejnopravnich instituci, spravcu silnic a cest nebo dalSich stran.

Pfed zahajenim praci necha dodavatel stavajici sité vytycit.

Pokud jsou stavebni prace provadény v blizkosti, pfes nebo pod stavajicim zafizenim
vefejnopravnich instituci, vlastniki nemovitosti, spravcu silnic a cest nebo dalSich stran, musi
zhotovitel provizorné zabezpecit zafizeni a provadét prace v blizkosti, pfes nebo pod kazdym
zafizenim takovym zpusobem, ktery vylou¢i poSkozeni nebo jakékoliv ohrozeni, a ktery zajisti
nepreruseny provoz.
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e

PFi kfizeni stavajicich siti bude min 0,5 m pfed a min. 0,5 m za nejblizSim licem vykop provadén
rucné.

Veskera opatfeni podniknuta zhotovitelem nezbavuji zhotovitele zodpovédnosti za pfFipadné
Skody a jejich thradu.

Pokud by byly objeveny jakékoliv prasaky nebo poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti, silnic a
cest, musi zhotovitel okamZité informovat investora a pfisluSnou vefejnopravni instituci, spravce silnic
a cest nebo dotéeného vlastnika a poskytnout veskeré sluzby na opravu nebo nahradu poskozeného
zafizeni.

Pfed vstupem na stavenisté bude provedena podrobna prohlidka stavajicich silnic s upravenym
povrchem a pristupovych cest vetné konstrukce vozovky. Prohlidku provede zhotovitel spole¢né se
spravcem stavby.

Je povinnosti zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poskozeny vozidly nebo
vytékanim a ukladanim betonu, malty, oleje nebo jinych materiald. VSechny Skody budou odstranény
na naklady zhotovitele se souhlasem investora.

Obecné plati, Ze stromy a kefe zhotovitel provizorné opatfi vhodnym oplocenim k ochranéni
kofenové zény, kmenu a vétvi proti mechanickému poskozeni.

V pfipadé, Ze nelze ochranit celou kofenovou zénu, zhotovitel kmen obedni. Korunu bude chranit
pred poSkozenim stavebnimi mechanizmy vyvazanim ohrozenych vétvi nahoru. Mista Gvazku
zhotovitel vypodlozi vhodnym materidlem.

Zadné stavebni materialy nebude zhotovitel skladovat v dosahu vétvi stromi a kefti nebo v jejich
blizkosti. Stavajici Urovné terénu zhotovitel musi zachovat.

Zhotovitel stavby bude vénovat zvySenou pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti
stromU, aby zabranil poSkozeni jejich kofenového systému.

V pfipadé, Zze nasledkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poSkozeni nebo zni¢eni stromu ¢i
kefe, musi byt tyto na néklady zhotovitele nahrazeny.

D.c.8) Zafizeni vefejnopravnich instituci, spravc G silnic a dalSich

Pfed zahajenim jakychkoliv vykopovych praci a jejich projektovanim (pokud je tfeba) navaze
zhotovitel spojeni se vSemi pfislusnymi vefejnopravnimi institucemi, spravci silnic a cest a dalSimi
vlastniky jednotlivych zafizeni. Zhotovitel ovéfi pfesnou polohu stavajicich zafizeni, které mohou
ovlivnit stavebni prace nebo byt jimi dotéeny.

V pfipadé kfizeni s inZzenyrskymi sitémi bude zhotovitel postupovat podle vyjadfeni a
podminek jednotlivych spravcu téchto siti, ktera podali pfi stavebnim Fizeni (povinnost identifikace
siti, pfedani siti pfed zasypem a dalSi dle pfisluSnych vyjadreni).

Zhotovitel stavby uvédomi v pfedstihu investora o kazdém pfemisténi zafizeni, které pozaduje z
davodu svych potfeb nebo z divodu navrzeného pracovniho postupu. Soucasné bude zhotovitel
dodrZovat vSechny pozZzadavky investora souvisejici s timto pfemisténim. Zhotovitel bude odpovédny
za provedeni svych vlastnich opatfeni k pfeloZzeni nebo odstranéni inZenyrskych siti.

Zhotovitel bude provadét zaznamy na vykresech tykajici se vSech rozvodl a zafizeni, se kterymi
dojde ke kolizi a vyznaci vSechny rozdily oproti informacim poskytnutych vefejnopravnimi institucemi,
spravci silnic a cest. Tyto zaznamy preda zhotovitel spravci stavby.

Informace o zafizenich dodavané pfislusnymi institucemi budou k dispozici v bézné pracovni
dobé. Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy odpovédny za stanoveni pfesné polohy jednotlivych
oznadmenych zafizeni spravovanych pfisluSnymi institucemi v€etné inZenyrskych siti a pfipojek. Pfi
uréovani jejich polohy bude probihat konzultace s pfislusnymi organy, bude pouZito zafizeni pro
elektromagneticky prizkum a bude provadén prizkum pomoci kopanych sond. Zvlastni pozadavky je
tfeba vénovat tém zafizenim, inZenyrskym sitim a pfipojkdm, které byly oznameny, ale nejsou
zobrazeny na pfisluSnych vykresech jednotlivych spravcu, jako jsou uzavéry potrubi, nemovitosti
obsluhované z ohlad3enych zafizeni, a daldi. Naklady na opravu zafizeni spravovanych pfislusnymi
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institucemi véetné inZzenyrskych siti a pFipojek, v disledku poSkozeni zplsobeném zhotovitelem v
prabéhu provadéni kopanych sond nebo kvdli nezdaru pfi zjisténi jejich prfesné polohy pFed
zahajenim stavebnich praci, ponese zhotovitel. Investor stavby nebude odpovédny za jakékoliv
zpozdéni nebo nasledné naklady zplisobené témito poSkozenimi.

Predpoklada se, Ze vSechny kopané sondy provadéné k ovéfeni polohy stavajicich inZenyrskych
siti v€etné téch, o kterych informoval investor, budou zahrnuty v cené nabidky. Pokud nebude
stanoveno jinak, budou kopané sondy provadény ruénim zpusobem.

Pro informaci investora bude zhotovitel pfedkladat podrobné Udaje o stfetu se zafizenimi jesté
pfed zah4jenim praci.

Zhotovitel podnikne vSechna potfebna opatfeni k Uplné ochrané a zajisténi vSech zafizeni a
poskytne veSkeré prostfedky a pomoc fadné autorizovanym zastupcim pfisluSnych instituci k
pFistupu ke svym zafizenim.

VS8echny znackovaci barvy, pouzZivané pro doCasné oznaceni inZenyrskych siti budou mit
kratkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako
barvy, které v béZném provozu vymizi pfiblizné za 10 tydnu.

D.c.9) Pozadavky dopravy

Zhotovitel stavby musi dodrZovat pfislusné platné Ceské predpisy tykajici se dopravnich a
bezpecnostnich opatieni pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel vypracuje a projedna se vSemi dot€enymi stranami projekt dopravniho znaceni (DIO).
Dale zajisti zvlastni uzivani komunikace, ostatnich vefejnych ploch a pfipadné uzavirky komunikaci a
objizdnych tras. Zhotovitel zajisti pfislusné dopravni znaceni. Zhotovitel bude odpovédny za viechny
néklady spojené s Upravami a opravami, které budou potfebné k uzivani a obnov téchto silnic, trati,
tras a cest ke spokojenosti investora, vlastnika, spravce a prislusnych uradui.

Po dobu vystavby bude zabezpecen bezpecény pfistup na zastavky hromadné dopravy.

Zhotovitel bude udrZzovat pohotovostni pfistup ke vSem nemovitostem v pribéhu celé vystavby.

Zhotovitel vyrozumi investora o vSech uzavirk&ch silnic, cest nebo cyklistickych stezek, pro které
si zajistil povoleni z duvodu provadéni praci podle smlouvy, véetné:

. Popisu praci, které maji byt vykonany,

. navrhovanych alternativnich tras,

. terminud, kdy maji opatfeni vstoupit v platnost,
. doby trvani uzavéry.

Zadna silnice, cesta, cyklisticka stezka nesmi byt znovu otevfeny pro uzivani vefejnosti, dokud
povrchy konstrukci ovlivnéné stavbou nebudou provizorné uvedeny do pavodniho stavu a zpétné
prevzaty spravcem stavby.

Tam, kde dojde k omezeni dopravy, napf. sniZzeni rychlosti, zavedeni jednosmérné dopravy nebo
usmeérnéni provozu z jedné strany vozovky na druhou, musi zhotovitel zajistit nalezity systém Fizeni
dopravy vC€etné dopravnich svétel. Tento systém fFizeni dopravy bude pfislusSnému dopravnimu
inspektoratu a spravci stavby predloZen zhotovitelem ve formé planu fizeni dopravy k posouzeni a
schvéleni. Tento plan bude obsahovat minimalné podrobné Udaje o délce vozovky, kterda bude
ovlivnéna stavbou, pfedpokladané dobé trvani praci a zpdsobu Fizeni dopravy. Zadné prace nebudou
zahajeny, dokud nebude od uvedeného Ufadu ziskan pisemny souhlas pro provoz takového systému
fizeni dopravy.

VSechny oteviené vykopy na silnicich budou ohrazeny doasnym oplocenim a hrazenim.
Dopravni pfistup pfes vykopy na vefejnych a soukromych pfijezdovych cestach bude udrZovan
pomoci dostate€né unosnych silni¢nich ploten osazenych na vykopech. Zhotovitel stavby zajisti, Ze
omezi na minimum poSkozeni vefejnych a soukromych silnic, cest a trati pouzivanim dopravnich
prostfedk(l a zafizeni na staveniSti. Zhotovitel bude odpovédny za vSechny néklady spojené s
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opravami, které budou potfebné k obnové téchto silnic, trati a cest ke spokojenosti investora,
vlastnika a pfislusnych uradud.

V8echny pracovni plochy na silnicich a vefejnych prostranstvich budou oznaeny pomoci lamp v
souladu s pozadavky pfislusného spravce silnic, policejniho Gfadu ainvestora. Zhotovitel stavby
zajisti, Zze vSichni zaméstnanci a subdodavatelé, ktefi vykonavaji prace na vefejnych silnicich a
prostranstvich, budou nosit reflexni nebo fluorescenéni odévy.

Zhotovitel stavby nebude pouZivat Zadnou Cast stavenisté pro jiné ucely, neZ ty spojené s
provadénim stavebnich praci. Pfi provadéni téchto praci uskladni zhotovitel vykopovy a stavebni
materiél, potrubi, zafizeni a kancelare stavenisté takovym zplasobem, aby dochazelo k minimélnimu
zasahovani do vefejného provozu na silnicich. Soucasné bude zhotovitel udrZzovat ty ¢asti silnic, které
nejsou v danou dobu pouzivany ke stavebnim pracim, v €istém, pridchodném a bezpe&ném stavu po
celou dobu praci. Pfebyte¢ny material bude odstranén na néaklady zhotovitele.

Po dobu provadéni stavebnich ¢innosti poskytne zhotovitel mistnimu policejnimu Gfadu své
telefonni Cislo pro kontakt v noci.

Provizorni dopravni svétla a pfipadna dalSi zafizeni na Fizeni dopravy budou provozovana na
néklady zhotovitele.

D.c.10) Nouzoveé opat Feni

Zhotovitel navrhne a bude dodrZovat opatfeni, pomoci nichZ bude moci rychle pfivolat pracovniky,
sehnat materiél a zafizeni mimo normalni pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny vSechny prace
pfi mimoradnych udalostech spojenych se stavebnimi pracemi.

Investor bude trvale udrZovat aktualni seznam adres a telefonnich ¢isel zaméstnancl zhotovitele,
ktefi jsou odpovédni za organizovani mimofadnych praci.

Zhotovitel obeznami sebe a své zaméstnance se vSemi pfisluSnymi opatfenimi v€etné existujicich
opatfeni investora, které se zabyvaji mimoradnymi udalostmi.

V dobé, kdy neni mozno kontaktovat zhotovitele stavby, mé& investor pfi mimofadnych udélostech
pravo provadét vSechny prace nezbytné pro zamezeni vzniku Skod na majetku a zdravi osob.
Naklady na tyto prace budou hrazeny zhotovitelem.

Zhotovitel je odpovédny za zajisténi nalezité bezpeclnosti na stavenisti po dobu trvani smlouvy.
Bezpecnost na stavenisti bude zajiSténa ke spokojenosti investor a bude zahrnuta do ceny nabidky.

D.d) Ekologie
D.d.1) Obecné podminky

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpisu a pravidel pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Ve vztahu k pfirodé bude zhotovitel postupovat dle Zakona o ochrané
pfirody a krajiny €. 114/92 Sbh. Nebude akceptovano Zzadné znecisténi v prostoru stavenisté nebo v
pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna bezpecénostni opatieni na prevenci takovéhoto
znecCisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyZadovano.

Zhotovitel pouZzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele, apod.
Preventivni opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu materiald brat v vahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostfedi b&hem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v prabé&hu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni &innosti na Zivotni
prostiedi. Jedna se zejména o hluk, znedistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecistovani
vody a ochranu zelené.

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech
- viz CSN DIN 18920, Zakon o ochrané pfirody a krajiny &. 114/92 Sb.
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Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho

zménou &

. 314/2006 Sh. a jeho provadécimi pfedpisy. Tyto budou uloZzeny na Fizenou skladku dle

kategorie odpadu. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

D.d.2) Nebezpe €né latky

Na stavenisSté nesmi byt pfivazeny a pouzivany k zadnym ac¢eldm zZadné nebezpecné latky, pokud
zhotovitel nedostal v pfedstihu pisemné povoleni investor a pokud nemé nezbytna opravnéni. Poloha
kazdého skladu a zasobarny nebezpeénych latek na stavenisti musi byt pisemné schvélena
spravcem stavby.

Pfi nakladani s nebezpecnymi latkami zhotovitel zabezpecli veSkeré povinnosti v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem o odpadech.

D.d.3) Ochrana proti hluku, vibracim a emisim

Z divodu ochrany prostfedi zhotovitel musi:

Zajistit Cisténi pneumatik dopravnich prostfedkd, pfipadné podvozki ostatnich stavebnich
mechanismU pred jejich vyjezdem ze stavenisté a kropeni a Cisténi verejnych komunikaci
v prostoru vyjezdu ze staveniSté. Investor ma pravo rozhodnout o pouZzité technologii.

Pro pfepravu sypkych materiald nutno pouZzit vhodnych dopravnich prostfedkud. Skladky
sypkych materiald zakryt celtami nebo foliemi.

Pfi realizaci stavby bude zhotovitel hlavné na stavenisti dodrZzovat hygienické predpisy o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni
praci takova zafizeni, ktera pfi provozu nebudou v okoli obytnych ¢asti mésta pfekraCovat
hladinu hluku - 50 dB pfes den a 40 dB v noci.

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v Ffadném technickém stavu, opatiené
predepsanymi kryty pro snizeni hluku.

Provadét prubézné technické prohlidky a udrzbu mechanizmu a stroju.

Zabezpecovat plynulou praci stroju, zajistit dostate¢ny pocet dopravnich prostfedkl. V
dobé nutnych prestavek zastavovat motory strojU.

Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym mnoZzstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Pfepravovany material zajistit tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vihéeni,
shizeni rychlosti apod.).

Pfijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim.

Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

U vjezdu na verfejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozkl) dopravnich prostredki
a stroja.

Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrafovat.

UdrZovat poradek na stavenisti.

Materidly ukladat odborné na vyhrazena mista.

Zajistit odvod destovych vod ze stavenisté.

Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuZivat plochy v obvodu stavenisté.

V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.
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D.d.4) Ochrana proti zne ¢€iSt'ovani podzemnich a povrchovych vod

Stavebnimi pracemi nedojde ke zneciStovani podzemnich vod (ovlivnéni povrchovych
i podzemnich vod ze stavebnich materiall a stavebni ¢innosti). B€hem vystavby je tfeba zabranit
kontaminaci zeminy ropnymi i jinymi znecistujicimi latkami.

D.e)Bezpeénost prace a technickych za Fizeni

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci, i ti z jeho subdodavatell, ktefi jsou najati za uCelem
plnéni zavazku zhotovitele na zakladé smlouvy, splfiovali poZzadavky jakychkoliv pfedpisu tykajicich
se ochrany zdravi a bezpeénosti platnych v Ceské republice, obzvlasté t&ch, které se vztahuiji k
ochrané a bezpecnosti osob, jak povolanych, tak nepovolanych na stavenisti.

Nejpozdéji sedm dnu pred datem zahajeni poskytne zhotovitel stavby spravci stavby
bezpec€nostni program zpracovany ve shodé s pfedpisy pro zajisténi ochrany zdravi a bezpenosti
platnymi v Ceské republice. Bezpe&nostni program bude obsahovat souhrn bezpe&nostnich pravidel
provozovatele pro prace v stavajicich zafizenich v rozsahu pro bezpecné provadéni praci v areélu
stavajicich provozl. Zhotovitel zajisti pouceni personalu provozovatele o zasadach bezpecné prace a
povinnostech obsluhy stavajicich zafizeni pfi provadéni stavby.

Zhotovitel ur€i a ozndmi spravci stavby jméno bezpecnostniho technika stavenisté, ktery bude
pusobit v zaleZitostech ovliviiujicich bezpecénost vSech osob na stavenisti a ktery bude zajistovat, ze
budou pIn& dodrzovany predpisy slouzici k zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti platné v Ceské
republice a Ze budou rozvijena opatfeni, kter4 budou povzbuzovat zaméstnance k bezpecné praci.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna opatfeni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou bezpeéné
a nebudou predstavovat zZadné nebezpeci pro verejnost, v€etné, ale ne pouze, oznaceni vsech
otevienych vykopl a dalSich pfekazek schvalenymi znackami, oplocenim, zabranami a osvétlenim. V
prabéhu celé stavby budou ze strany vSech pracovnikd zhotovitele beze zbytku dodrZzovany
ustanoveni zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v plathém znéni, a ustanoveni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
o0 blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

D.f) Zajist éni a kontrola kvality
D.f.1) VSeobecné podminky

Zhotovitel zavede a bude dodrZzovat vhodny Systém zajisténi kvality pro vSechny své préace.
Systém bude podrobné popsan a predloZzen spravci stavby ke schvaleni do 4 tydnd od prevzeti
stavenisté zhotovitelem.

Bé&hem provadéni stavby zhotovitel zdokumentuje, Ze dodrZzuje Systém zajisténi kvality, a Ze tento
systém je adekvatni pro zajisténi trvalé kvality na poZzadované Urovni vSech praci. Zhotovitel bude
organizovat pravidelné schuze (kontrolni dny stavby) na téma zajiSténi kvality praci v intervalech cca
4 tydny, s ucasti vSech kli€ovych vedoucich pracovnik(l. Schiize budou zaméfeny na kontrolu
realizace, zajiSténi kvality praci a na identifikaci veSkerych zplsob( a potfeb na zlepSeni kvality praci
a dale na odsouhlaseni zhotovitelem fakturovanych praci. Kazdé dva tydny bude zhotovitel pofadat
poradu vedeni stavby, zaméfena pfedevsim na FeSeni technickych aj. problému vzniklych v prabéhu
provadéni stavby. Ze schlzi zhotovitel provede zapis, jehoz kopie bude pfedana spravci stavby.

D.f.2) ZkouSky

Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek poZadovanych pfislusSnymi normami a predpisy
s vyhotovenim protokolu o provedené zkouSce, nebo zajisti prikaz jinym pfisluSnym dokladem.
Naklady na zkou3ky hradi zhotovitel, v€etné pfislusnych technickych opatfeni. Zkouskou prokaze
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zhotovitel dosaZeni predepsanych parametri a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a
celého dila. V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z divodu, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel najme nezavislou zkuSebni laboratoF, ktera predepsané zkousky provede.

Veskeré vysledky zkouSek budou pfedloZzeny pfimo ze schvélené laboratofe spravci stavby, kopie
bude pfedana zhotoviteli. Vysledky budou uvadét vesSkeré pfislusné detaily pro korektni a
jednoznacénou identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran datum a vysledek testu, odkaz na
pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a podpis zastupce
laboratore. Zkouska se ohlasi zapisem ve stavebnim &i montaznim deniku. VSichni U€astnici zkouSek
budou pfed jakoukoli zkouskou zhotovitelem pfedem upozornéni v pfiméfeném predstihu (minimalné
3 pracovni dny). Médiem pro zkousky vodotésnosti bude vzduch, popf. voda.

Zejména je nutno provest:

e ZkouSku kanalizagniho systému vcetné pfipojek, vodovodniho potrubi v&etné pfipojek,
plynovodniho potrubi v€etné pfipojek a potrubi tlakové kanalizace.

» Funkéni zkousku Cerpacich stanic

» Oziveni a funkéni zkousku fidicich systému a dalkového pfenosu dat

» Zkousky betonu.

e ZkousSky zhutnéni zemin a sypanin v rozsahu dle obecné platnych predpisl

» Zkouska funkénosti identifikacniho kabelu.

»  ZkouSky funkénosti armatur.

Déle budou doloZeny:

* ProhlaSeni o shodé.

* Veskeré atesty pouzitych materialQ.

» Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypu a Gnosnosti zemni plané.

* Funkéni a komplexni zkouSky technologického vybaveni.

» Kontroly vy3ek jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané vozovek.

» Pred zakrytim dila musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky, zejména zkousky
vodotésnosti a tlakové zkousky. Pokud zhotovitel provede zakryti dila bez pfedepsanych
zkou3ek, provede prace spojené s naslednymi zkouSkami a uvedenim dila do souladu s
poZzadovanymi parametry na viastni naklady.

* Pfed provadénim tlakovych zkouSek na vodovodnim potrubi musi byt potrubi
zabezpeceno proti Ucinku sil vyvolanych vnitfnim pretlakem. Po provedeni celkové tlakové
zkoudky vodovodniho potrubi bude provedena dezinfekce a nasledné vyplach potrubi.
Néasledné budou odebrany vzorky pro mikrobiologické pfezkoumani.

* VeSkera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt zcela vyciSténa - zajisti
zhotovitel.

D.g)Geologické pom éry

Dokumentace o provedenych geologickych prdzkumech je pfiloZzena jako samostatna pfiloha
dokumentace.

Na zakladé této prilohy si zhotovitel vyhodnoti vliv geologickych pomér na pfisluSnou stavbu
(tfidy tézitelnosti, vyskyt podzemni vody, agresivita podzemni vody, moznost pouZiti vykopkd pro
zpétny zasyp, atd.) a toto promitne do cen jednotlivych polozek.

V Praze, duben 2013 Ing. Karel KFiz

Michal Skvara
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